ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA HORODNIC DE JOS

Nr. 2855 din 21.04.2023

ANUNT DE PARTICIPARE

LA ACHIZITIA DIRECTA ORGANIZATA IN VEDEREA ATRIBUIRH
CONTRACTULUI DE LUCRARI DE MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT
PUBLIC IN COMUNA HORODNIC DE JOS, JUDETUL SUCEAVA

Comuna Horodnic de Jos a incheiat cu Administratia Fondului de Mediu contractul de
finantare nr. 32/F/GES din data de 30.12.2022 pentru realizarea proiectului "Modernizarea
sistemului de iluminat public in comuna Horodnic de Jos, judetul Suceava”.

Obiectul proiectului il constituie in principal, modernizarea sistemului de iluminat
public prin inlocuirea corpurilor de iluminat avand un consum ridicat de energie electricd cu
corpuri de iluminat cu LED, precum si achizitionarea si instalarea sistemelor de
dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul intregului obiectiv de
investitii.

In conditiile date, comuna Horodnic de Jos, in calitate de autoritate contractantd
intentioneazd s achizitioneze lucrari de modernizare a sistemului de iluminat public in
comuna Horodnic de Jos, judetul Suceava, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) lit. a)
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Valoarea totalii estimati a lucririlor si instalatilor este de 842.473, 92 lei fara TVA
potrivit Devizului general privind cheltuielile necesare realizirii, capitolul 4: Cheltuieli
pentru investitia de bazd. Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de O lei
reprezentand 0%.

Termenul pentru executarea lucririlor este de 12 luni de zile de la data inaintrii
ordinului de incepere a lucrérilor.

Ofertele pentru atribuirea contractului de lucrdri de modernizare sistem de iluminat
public in comuna Horodnic de Jos, judetul Suceava, conform specificatiilor din Caietele de
sarcini la prezenta achizitie directd, vor fi insotite, In mod obligatoriu, de oferta financiara,
propunerea tehnicd si listele cu cantitatile de lucrari si fisele tehnice ale produselor ofertate.
Acestea vor fi depuse la sediul autoritétii contractante: Primédria Comunei Horodnic de Jos,
comuna Horodnic de Jos, judetul Suceava, Secretariat, sau la adresa de e-mail:
primaria_horodnicdejos@yahoo.com, pani la data de 27.04.2023, ora 10.00.

Criteriul de atribuire este: Oferta cea mai avantajoasd din punct de vedere economic
prin aplicarea criteriiului de atribuire: Pretul cel mai scizut.

Oferta va contine, in mod obligatoriu:

1. Propunerea financiara: Ofertantul va prezenta Formularul de oferta insotit de :
a) Centralizatorul cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti (daci este cazul);



b) Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);

c) Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucréri, pe obiecte (formularul F2);

d) Listele cu cantititile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3);

e) Listele cu cantititile de utilaje st echipamente tehnologice, inclusiv dotari
(formularul F4);

f) Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale (formularul C6);

g) Lista cuprinzand consumurile cu méana de lucru (formularul C7);

h) Lista cuprinzdnd consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
(formularul C8);

1) Lista cuprinzand consumurile privind transporturile (formularul C9);

Ofertantul va include in cadrul Propunerii Financiare:

a) toate costurile cu materiale, consumabile, echipamente, cheltuieli, salarizarea plus
sarcini, cheltuieli generale, paza santierului prin agenti de pazd pe toatd perioada de
executie a lucrédrilor, profit, impozit pe venit etc. si orice contributii pentru executarea
completd si In Intregime a lucrarilor solicitate prin documentele achizitiei;

b) toate costurile cu testarea lucrarilor finalizate si punerea in functiune a acestora,
intocmirea documentatiilor post-executie, intocmirea instructiunilor legate de
exploatare;

c) costurile legate de protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele
legate de refacerea cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor.

Propunerea financiard va fi exprimatd ferm in moneda Lei fard TVA si numai in
conditiile insusirii si respectirii de catre operatorul economic a tuturor conditiilor
aferente achizitiei. Oferta va avea caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al
continutului pe toata perioada de valabilitate a acesteia, care nu trebuie sé fie mai mica
de 45 de zile.

In situatia in care dous sau mai multe oferte vor prezenta acelasi pret, autoritatea
contractanta va solicita prezentarea unei noi propuneri financiare, in plic inchis, la
sediul autoritatii contractante. Solicitarea se va relua pana la atribuirea contractului.

In eventualitatea in care oferta corespunde din punct de vedere tehnic si financiar,
achizitia publica se va finaliza in SEAP. In urma finalizirii achizitiei se va incheia un
contract de lucréri.

Ofertantul trebuie s fie inscris in SEAP.

Propunere tehnicii: Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate
caietele de sarcini si documentele achizitiei atasate prezentei invitatii si trebuie sa
reflecte asumarea de cétre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevdzute In acesta.
Propunerea tehnicd va contine un comentariu al cerintelor prevazute in caietele de
sarcini si celelalte documente ale achizitiei prin care si se demonstreze corespondenta
propunerii tehnice cu cerintele solicitate de citre autoritatea contractanta.

Ofertantii vor intocmi propunerea tehnicd intr-o manierd organizatd, astfel Incat
aceasta sa asigure posibilitatea verificirii acesteia cu cerintele/specificatiile prevazute
in cadrul caietelor de sarcini si a documentelor achizitiei publice, care fac parte
integrantd din documentatia anexata.



Ofertantii vor descrie modul in care planul de management al calitatii va asigura
nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale si al proceselor de lucru, prin prezentarea
abordarii generale si metodologiei pentru realizarea activitatilor din cadrul
contractului, inclusiv descrieri detaliate ale metodelor si procedurilor tehnice de
executie pentru componentele majore ale lucrarilor, precum materialele pe care le va
pune in opera.

Ofertantii vor prezenta graficul de executie al lucrdrilor. Din informatiile furnizate
trebuie sa rezulte ca termenul de executie asumat poate fi respectat, cu parcurgerea
tuturor etapelor/activitatilor solicitate prin normele aplicabile activitatilor din cadrul
contractului. Graficul fizic de executie a lucrérilor, centralizat pe intreaga investitie, va
fi elaborat pe luni, cu cuprinderea tuturor obiectelor si categoriilor de lucrar.
Ofertantul va prezenta listele cu cantitatile de lucréri pe categoriile de lucréri in care
va completa cantitatile si valoarea ofertatd pentru acestea in rubricile dedicate in acest
sens.

La propunerea tehnicd se vor atasa atestarile necesare pentru executarea lucrdrilor, atét
pentru operatorul economic cat si pentru personalul implicat, astfel cum sunt solicitate
in caietele de sarcini aferente prezentei achizitii publice.

Totodata, ofertantul va prezenta proiectul de contract de lucrari cu mentiunea ,,De
acord cu propunerea de contract” — semnat de ofertant. Operatorii economici pot
formula amendamente cu privire la clauzele contractului, cu conditia ca acestea sa nu
fie in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta.

Ofertantii vor prezenta Declaratie privind sanitatea si protectia muncii precum si

Declaratie privind respectarea Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sdnatatea in
munca.

Ofertele vor respecta toate cerintele minime previzute in Caietele de sarcini si
celelalte documente ale achizitiei publice sub sanctiunea declararii acestora ca fiind
neconforme sau inacceptabile.

Criterii de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.

Ofertantul va prezenta Certificat constator emis de Oficiul Registrul Comertului sau
Certificat de inregistrare din care sd rezulte forma de inregistrare in conditiile legii iar in
domeniul de activitate al acestora sa se regaseasca corespondentul CAEN aferent obiectului
contractului, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul
economic.

Modul de prezentare al ofertei: Oferta va fi depusi in plic inchis, pana cel tirziu la
data de 27.04.2023, ora 10.00, la sediul Primériei Comunei Horodnic de Jos, loc. Horodnic
de Jos, judetul Suceava, judetul Suceava, Secretariat sau la adresa de e-mail:
primaria_horodnicdejos@yahoo.com.

Ofertele primite dupa data si ora limita stabilite prin prezentul anunt vor fi returnate
nedeschise sau, in cazul celor transmise prin e-mail, nu vor fi luate in considerare.



Plicul sigilat in mod corespunzitor va fi insotit de Scrisoare de inaintare conform
modelului anexat.

Garantie de buni executie: 5% din pretul contractului fard TVA. Garantia de buna
executie se va constitui in conformitate cu prevederile art.154 alin (4) din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificérile si completérile ulterioare.

Caietele de sarcini aferente prezentei achizitii directe, Formularele si toate celelalte
documente care descriu detaliat lucrérile ce urmeaza a fi achizitionate, in vederea elaborérii
ofertelor, sunt atasate prezentului anunt.

In urma primirii si evaluarii ofertelor, a aplicarii criteriului de atribuire, ofertantul
desemnat castigitor va posta, la solicitarea autoritdtii contractante, in Catalogul de
produse/servicii/lucrari din Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

Achizitia directa se va finaliza in SEAP.

In urma finalizirii achizitiei directe se va incheia un contract de achizitie publicd de
lucréri.

PRIMAR,

JTonel ANDRISAN




Inregistrat la sediul autorititii contractante

OPERATORUL ECONOMIC
nr. data ora

(denumire / sediu )

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre
(denumirea autoritdtii contractante §i adresa completd)

Ca urmare a anuntului/invitatiei de participare nr. din , privind

achizitia directd in vederea atribuirii contractului
(denumirea contractului de achizitie publica),

noi (denumirea/numele operatorului economic) va

transmitem alédturat urmétoarele:

1. Pachetul/plicul sigilat si marcat in mod vizibil, continand:

a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.

Avem speranta cd oferta noastra este corespunzatoare i va satisface ceringele.

Data completarii Cu stima,
Operator economic,

(semndtura autorizatd )



denumirea/ numele ofertant) Formular nr. 1
FORMULAR DE OFERTA
AR saumrmmssicessiss e i e s T e S R
(denumirea antorititii contractante §i adresa completd)

1. Examinind documentagia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ...

(denumirea/ numeleofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in

documentatia mai sus mentionatd, i €XECULAM .......ccoocriern (denumirea lncrdrii) pentru suma
TOTALA de v, (suma in litere 5i in cfre, precum i moneda oferter) platibild dupa
receptia lucririlor, la care se adaugd TVA in valoare de ..o (suma in litere §i in

cifre, precum i moneda ofertes)

2. Ne angajim ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilitd castigitoare, sd realizim lucririle in

termende ...l de la semnarea contractului.
3. Ne angajim si mentinem aceastd ofertd valabild pentru o duratd de .....c.oocovovvereenee zile, (durata In
litere si cifre) respectiv pand la data de ..o (ziua/luna/anul) §i ea va rdmane

obligatorie pentru noi, si poate fi acceptatd oricind inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Precizdm ca: (Se bifeazd optinunea corespunzidtoare)

| _| depunem ofertd alternativi, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofertd

separat, marcat in mod clar ,,alternativi”/”altiofertd”.
| _| nu depunem oferti alternativa.

5. Pand la incheierea §i semnarea contractului de achizitie publicd aceasta ofertd, impreund cu
comunicarea transmisi de dumneavoastrd, prin care oferta noastrd este acceptati ca fiind

céstigitoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

6. Intelegem ci nu sunteti obligati si acceptati oferta cu cel mai scizut preg sau orice ofertd

primiti.

7. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatigatoare,

sa constituim garantie de buna executie, in conformitate cu prevederile din documentatia

achizitiei.
Data / /
(mﬂm, prenume ;‘z' semndlturd),
L.S.
incalitate de legalautorizatsisemnezofertapentrusiinnumele

covsennenne (denumirea/ numele operatorului economic)



Operator economic

(denumirea/numele)
ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA
1 Valoarea maximad a lucrdrilor executate de
asociati/subcontractanti (% din pretul total ofertat si |  ...................
valoare)
2 Garantia de bunid executie va fi constituitd sub
forma....cooevvvvceveeee. e

fncuantumde: i

3 Perioada de garantie acordata lucrérilor
(luni calendaristice) | e

4 Perioada de mobilizare (numarul de zile calendaristice
de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor pdnd |  ........ceovvvnne
la data inceperii executiei)

5 Perioada medie de remediere a defectelor (zile | — .viiiiiinnn.
[ calendaristice)

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume) B . (semndtura si stampila), in calitate de , legal autorizat
sa semnez oferta pentru si in numele
(denumire/nume operator economic)




OPERATOR ECONOMIC Formular nr. 6

(denumirea/numele)

SANATATE $SI PROTECTIA MUNCII

Subsemnatul ... (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant al
............................. (denumirea ofertantului) declar pe propria rdspundere ci ma angajez sé realizez lucrarile,
pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si
de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ci la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile

referitoare la conditiile de munci si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele $i prenume) , (semndtura §i stampila), In calitate de ;
legal autorizat s3 semnez oferta pentru $i in numele
(denumire/nume operator economic)

OFERTANTUL

(denumirea/numele)



OPERATOR ECONOMIC Formular nr. 7

DECLARATIE
privind respectarea Legii nr. 319/2006

Subsemnatul ...........oviiiiii e (nume si prenume in clar a persoanei autorizate),
reprezentant al ... (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere, sub sanctiunea
excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ci la elaborarea ofertei, am tinut
cont de toate obligatiile referitoare la conditiile de munci si de securitatea §i sindtatea muncii pentru activititile
ce se vor desfigura pe parcursul indeplinirii contractului de ................ooeiinini. , in conformitate cu
prevederile Legii securitafii si sindtdtii in muncd nr. 319/2006 si ale celorlalte reglementdri din domeniul

securitatii si sdnatatii in munca aplicabile.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume) , (semndtura §i stampila), 1n calitate de )
legal autorizat si semnez oferta pentru §i in numele
(denumire/nume operator economic)

OFERTANTUL

(denumirea/mumele)



DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art. 59 - 60 al Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice
(evitarea conflictului de interese)

Subsemnatul, in calitate de al
Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tert sustinator la achizitia
publicé directa organizatd in vederea atribuirii contractului de lucréri de modernizare sistem
de iluminat public in comuna Horodnic de Jos, judetul Suceava, cod CPV: 45316110-9

Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.2), declar pe propria raspundere, sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca cd nu ma incadrez in nici una din
urmatoarele situatii prevazute la art. 59 si art 60 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare, respectiv:

a) nu detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanti/candidati, terti sustinatori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte
din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanti/candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;

b) nu sunt sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac
parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanti/candidatt, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;

c)nu am, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alta natura ori
se afla intr-o alta situatie de natura sa ii afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul
procesului de evaluare;

d) nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau
de supervizare si/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda
sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu
functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie
implicat in procedura de atribuire;

€e) nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea
contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori
care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii
contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

f) situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/subcontractantul propus organizat
ca societate pe actiuni cu capital social reprezentat prin actiuni la purtator nu respecta
prevederile art. 53 alin. (2) si (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificirile si completérile ulterioare.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt
urmatoarele:

Ionel ANDRISAN-Primar, Bogdan PRELIPCEAN-Viceprimar, POPESCU Gheorghe-
Secretar comuni, POPESCU Viorica-Sef birou contabil, TIGANESCU Ana-Inspector asistent
social, ICHIM Maria-Inspector op. rol, NEDELEA Adriana-Inspector fiscal, PRELIPCEAN
Anamaria-Cristina-Referent agricol;

CONSILIERI LOCALIL: BUZNEAN GHEORGHE, LUNGOCI ILIE, JURAVLEA
VASILE, LUTA DUMITRU, ONICA MARIUS CONSTANTIN, ONICA PETRICA,
POPESCU VASILE, PRELIPCEAN PETRU VIOREL, PRELIPCEAN VASILE, TELEAGA
DUMITRU.



Subsemnatul, declar ¢i voi informa imediat autoritatea contractantd daci vor interveni
modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul deruldrii achizitiei publice pentru
atribuirea contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori,
pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

De asemenea declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare.

Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritdtii contractante
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil
de incélcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

De asemenea, declar cd informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare in scopul verificirii datelor din prezenta declaratie.

Ofertant,

(semnétura autorizati)



MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE

Nr........... k.. . . v
La contractul de achizitie publicd nr........ liemrrres privind
(denumire contract)
1. Par(i contractante:
S.C. cu sediul in
(adresa, tel., fax)

reprezentatd prin in calitate de , denumita in cele ce urmeazi
contractant general
si
S.C. cu sediul in " reprezentata
prin

(adresa, tel., fax)
in calitate de , denumitd in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:
Art.1. ce fac obiectul prezentului contract sunt de:
(serviciile)

Art.2. Valoarea este conform ofertei prezentate de subcontractant.
(serviciilor)

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmétoarele sume:

Art.4. Durata contractului este de

3. Alte dispozitii:
Art.5. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a si neincadrarea
din vina

(serviciilor)
subcontractantului, in durata de executie angajatd de contractantul general in fata beneficiarului,
subcontractantul va  plati  penalitdti de % pe zi Intdrziere din valoarea

nerealizata la termen.

(serviciilor)
Pentru nerespectarea termenelor de platd, contractantul general va plati penalitati de % pe zi
intarziere la suma datorata.
Art.6. Subcontractantul se angajeaza fatd de contractant cu aceleasi obligatii i responsabilitdti pe care
contractantul le are fata de investitor conform contractului

(denumire contract)
Art.7. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabilid. Daci acest lucru nu este posibil, litigiile
se vor solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in exemplare, cite un exemplar pentru fiecare parte si un
exemplar pentru a fi depus la autoritatea contractanta.

(contractant) (subcontractant)



O

CRISBO COMPAN)

IV. CAIET DE SARCINI

IV.1 CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR

IV.1.1. Nominalizarea planselor, partilor componente ale proiectului tehnic de executie, care

guverneaza lucrarea -
W, ;
'A'\:"}b 'LA\T o
- A ~ o v \‘;‘; S .

IEO1 - Planuri de incadrare in zona e il e S 7
[E02 - Clasificare drumuri /f FEanT Y

IE03 — IEO8- Planuri de amplasament sistem de 1lummat publlc
DEO1 — DE04- Detalii de executie ‘

IV.1.2. Descrierea obiectivului de investitii
Executia lucrarilor de modernizare a sistemului de 11 né(g g
aparate de iluminat stradal cu aparate de iluminat cu tehnologie LED T

ocuirea actualelor

Amplasamentul obiectivului

Lucrarile se vor executa in intravilanul comunei Horodnic de Jos, judetul Suceava.

Pentru fiecare lucrare de LEA, executantul (Seful de lucrare) va lua in primire traseul, in
conformitate cu documentatia de proiectare si cu avizele si acordurile emise in acest scop.

Se va intocmi un Proces-Verbal de predare-primire amplasament cu proprietarul terenului.

Pichetarea traseului unde se realizeaza proiectul se va prelua de catre seful de lucrare pe baza
planului din proiectul de executie utilizind reperele fizice existente in teren (strazi, borduri, cladiri etc).

Daca se considerd necesar, pentru clarificarea problemelor ridicate de executarea lucririlor se
stabilesc solutiile care se impun impreuna cu proiectantul, beneficiarul investitiei si reprezentantul retelei.

IV.1.3. Descrierea executiei lucrarilor

Descriere generala a lucririlor

Prezentul caiet de sarcini stabileste criteriile pentru executia, verificarea, inspectia si conditiile de
receptie a lucrdrilor, precum si la alte conditii cu caracter tehnic, in functie de actele normative si
reglementarile in vigoare, specifice realizarii serviciilor de luminat public.

Caietul de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de referinti in vederea
stabilirii conditiilor specifice de executie si realizare a instalatiilor de iluminat public stradal.

Documentatia tehnica a proiectului este prezentata pentru specializarea instalatii electrice.

Prezentul contract are cd obiect realizarea modernizarii iluminatului public deoarece acesta nu
indeplineste conditiile impuse de normele in vigoare. Propunerea pentru un sistem de iluminat public
modern este orientata catre un mediu luminos de inalta calitate si eficient energetic.

Inaltimea de montaj a corpurilor de iluminat stradal va fi stabilitd dupd efectuarea calculelor
luminotehnice pentru fiecare situatie in parte.
Principalele activitati ce urmeaza a fi prestate sunt:
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- Preluarea amplasamentului ;
- Incheierea conventiei de lucru cu distribuitorul de energie electrica, pentru interventia in

retelele electrice existente ;

- Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente ;

- Demontarea consolelor vechi;

- Demontarea cablurilor de alimentare vechi;

- Demontarea clemelor de legatura vechi;

- Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic
si luminotehnic, pe toti stalpii existenti, repartizate pe categorii de putere, dupi cum
urmeaza:

a. Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 22 W — 348 bucati;

- Montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat cu LED;

- Montarea de coliere de prindere pe stalpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de
montaj din inox si agrafe de strangere (informatii referitoare la modalitatea de montare pe
stalp a colierelor de prindere se regasesc in piese desenate-Detalii de executie);

- Realizarea legaturii electrice in reteaua existentd a iluminat public in cutiile de conexiuni si cleme de
derivatie tip CDD;

- Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere, pentru un

numar de 5 unitati;
- Verificari si masuratori electrice, mecanice si luminotehnice pentru corespondenta cu datele

din proiectul de executie;
- Punere in functiune a instalatiilor si echipamentelor noi montate.

Aparatele de iluminat vor respecta fisele tehnice anexate. Pentru retelele de iluminat de tip trifazat,
corpurile fiind alimentate monofazat, vor fi echilibrate pe cele trei faze. Echilibrarea se va realiza prin
conectarea succesiva a lampilor la cele trei faze ale retelei de iluminat.

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face atét prin intermediul cutiilor de conexiuni aflate in
interiorul stalpilor cét si prin intermediul clemelor de derivatie tip CDD 15IL/45.

Se vor respecta distantele minime prescrise de normativul NTE007/08/00 intre cabluri si diversele
retele de tip LES (pozare subterana) si/sau LEA (conductoare aeriene);

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie Rp < 4Q. Dupa instalarea sistemului de
telegestiune, executantul va verifica rezistenta de dispersie a fiecarei prize de pamant. In conditiile in care
se inregistreazd valori sub 4 Q, se va anunta beneficiarul si proiectantul, pentru emiterea unei dispozitii
de santier pentru completarea cu electrozi a prizei de pamant.

Inlocuirea corpurilor si a consolelor din instalatii scoase de sub tensiune

— Se pozitioneaza utilajul in dreptul stalpului unde urmeaza a se lucra avand in vedere ci bratul si ajunga
pana la locul de montaj; pozitionarea si calarea autoutilajului se realizeaza de catre conducitorul acestuia
conform specificatiilor din cartea tehnicé;

— Se pun mijloacele folosite pentru delimitarea materiala a zonei de lucru (loc de munci): panoul si banda
de avertizare;

— Electricianul se urcé in cos cu sculele necesare interventiei, echipat cu casci de protectie sl cu centurd
simpla sau complexa;

— Se pun in cosul utilajului corpurile, consolele si clemele (serie sau derivatie) care trebuie montate:
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—In cazul consolelor cu indltimea mai mare de 2,5m, in cos se va urca si soferul pentru a ajuta la montaj
(echipat cu casci si centura de protectie);

—Personalul din cosul autoutilajului isi fixeazd centurd simpld sau complexd la bulonul nacelei:
Electricianul se ridici cu autoutilajul in pozitia de lucru si verifica lipsa tensiunii de alimentare cu
indicatorul de tensiune sau cu un aparat de misura pus pe scala de minim 400V ca.

— Electricianul deconecteaza din reteaua acriana cablul de alimentare al corpului; in cazul in care reteaua de
iluminat este subterana aceasta operatie nu se executi;

— Deconecteaza din clema corpului de iluminat conductoarele de alimentare;

— Demonteaza corpul de iluminat si il aseaza in cosul autoutilajului;

— Se desface legatura consolei la instalatia de impamantare;

— Demonteaza consola si o aseaza in cosul autoutilajului;

— Monteazi noua consola;

— Se executa legdtura consolei la instalatia de impamantare;

— Monteaza corpul de iluminat si conecteaza in clema corpului de iluminat conductoarele de alimentare:

— Reface legaturile electrice din reteaua aeriana pentru alimentarea corpului de iluminat;

— Dupa terminarea interventiei executantul coboari de la pozitia de lucru;

— Soferul ridica mijloacele folosite pentru delimitarea materiald a zonei de lucru (loc de munca);

— Soferul decaleaza autoutilajul si echipa se deplaseaza citre urmitoarea locatie.

Nota: se admite deplasarea utilajului cu electricianul in cog, numai pe distante scurte (intre 2 stalpi
consecutivi). Electricianul va sta in picioare cu fati la directia de mers, cu mainile pe cos si cu centura
legata. Viteza de deplasare a utilajului va fi de maxim 5 km/h.

inlocuirea corpurilor si a consolelor din instalatii sub tensiune

— Se pozitioneaza utilajul in dreptul stélpului unde urmeaza a se lucra avdnd in vedere ca bratul sa ajunga
péna la locul de montaj; pozifionarea si calarea autoutilajului se realizeaza de catre conducitorul acestuia
conform specificatiilor din cartea tehnica;

— Se pun mijloacele folosite pentru delimitarea materiald a zonei de lucru (loc de munci):panoul si bandi
de avertizare;

— Electricianul se urcd in cos cu sculele necesare interventiei, echipat cu casci de protectie cu
vizierd, cizme electroizolante si cu centura simpla sau complexi;

—Se pun in cosul utilajului corpurile, consolele si clemele (serie sau derivatic) care trebuie
montate;

—In cazul consolelor cu inaltimea mai mare de 2,5m, in cos se va urca si soferul pentru a ajuta
la montaj (echipat cu casca de protectie si cu cizme electroizolante);

— Personalul din cosul autoutilajului isi fixeazd centura simpld sau complexa si se echipeazi cu
manusi electroizolante;

— Electricianul se ridica cu autoutilajul in pozitia de lucru;

— Electricianul  deconecteazd din reteaua aeriand cablul de alimentare al corpului si izoleaza
capetele conductoarelor; in cazul in care reteaua de iluminat este subterani aceasti operatie

nu se executa;
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— Deconecteaza din clema corpului de iluminat conductoarele de alimentare si le izoleazi la capete in cazul
alimentarii din LES;
— Demonteaza corpul de iluminat si il aseazi in cosul autoutilajului;
— Se desface legituré consolei de la instalatia de impamantare;
— Demonteaza consola si o aseazi in cosul autoutilajului;
— Monteaza noud consola;
— Se executa legatura consolei la instalatia de impamantare;
— Monteazi corpul de iluminat si conecteaza in clema corpului de iluminat conductoarele de alimentare;
— Reface legiturile electrice din reteaua aeriana pentru alimentarea corpului de iluminat;
— Verificé buna functionare a corpului montat;
— Dupd terminarea interventiei executantul coboari de la pozitia de lucru;
— Materialele demontate se descarca din nacela pe platforma utilajului;
— Soferul ridicd mijloacele folosite pentru delimitarea materiali a zonei de lucru (loc de munci);
— Soferul decaleaza autoutilajul si echipa se deplaseaza catre urmatoarea locatie.
Toate materialele rezultate din demontari vor fi predate pe baza unui proces verbal citre beneficiar.

Descrierea executiei lucrarilor
Punerea in funcfiune a instalatiei, receptia lucrarii verificarile si masuratorile inaintea punerii sub
tensiune a retelei electrice.
Seful de lucrare va verifica in mod deosebit urmatoarele :
e eventualele contacte imperfecte;
e eventualele dereglari ale izolatiei conductoarelor prin controale;
e tendinte de deformari mecanice, ruperi ale izolatiei conductoarelor, ruperi ale firelor
conductoarelor, degradari ale clemelor si armaturilor.

Formatia de lucru
Formatia minima de lucru va fi formata din seful de lucrare (min. grupa II de autorizare) si
conducitorul autospecialei. in cazul in care seful de lucrare cumuleaza si functia de admitent pentru
propria formatie, acesta va avea min. grupa a II-a de autorizare. Seful de lucrare va stabili impreuna cu
seful ierarhic numarul si nivelul calificérii profesionale pentru membrii formatiei, functie de volumul de

cfectiva a lucrarii incredintate, fiind unicul responsabil de luarea tuturor masurilor tehnice, organizatorice
si de protectia muncii din zona de lucru.
Pe perioada executdrii lucrarii personalul autorizat trebuie sa aibd asupra sa talonul de autorizare.
Seful de lucrare are obligatia ca inainte de iesirea la lucru sa procedeze astfel:
- s semneze in Registrul ITI—PM (Instructiuni Tehnice Interne de Protectia Muncii) ¢ a luat la cunostinta
de normele de protectia muncii pe care trebuie sé le respecte in interventiile programate;
- sd nu plece la lucru daci starea de sinatate (mentala sau fizica) a lui sau a unui membru al formatiei de
lucru este precara;
- sa nu plece la lucru daci el, sau un membru al formatiei de lucru nu este echipat complet cu echipament
de protectia muncii conform normelor de protectia muncii in vigoare.
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Membrii formatiei de lucru au obligatia ca inainte de plecarea la lucru sa procedeze astfel:
- sa semneze in Registrul ITI — PM (Instructiuni Tehnice Interne de Protectia Muncii) cd au luat la
cunostintd normele de protectia muncii pe care trebuie sa le respecte in interventiile programate.

Soferul are obligatia ca inainte de iegirea pe poarti si procedeza astfel:
- sa semneze in Registrul ITI — PM (Instructiuni Tehnice Interne de Protectia Muncii) cd a luat la
cunostinta de normele de protectia muncii pe care trebuie sa le respecte in interventiile programate;
- & nu plece la lucru daca starea de sanétate (mentala sau fizicd) a lui sau a unui membru al echipajului
este precara;
- s verifice starea autoutilajului atat din punct de vedere tehnic cét si estetic (sa nu prezinte lovituri, si nu
fie murdar sau alte defectiuni);
- in cazul in care autoutilajul este lovit, murdar sau are defectiuni, se va sesiza urgent coordonatorul de
lucrari si va consemna in fisa de predare-primire autoutilaj disfunctionalitatea constatata (in caz contrar,
la intoarcerea de pe teren si constatarea lor, acestea ii vor fi imputate).

Orice eveniment sau defectiune atat functionala cét si estetica a masinii (inclusiv cele referitoare
la degradarea autocolantului) va fi semnalata Sefului de Formatie;
- este interzis sa se facd deplasari cu utilajul care prezinti defectiuni care afecteaza siguranti circulatiei.

Acordarea primului ajutor in caz de electrocutare se va face in conformitate cu instructiunea
tehnicd internd ITI-PM nr.7. Orice accident va fi raportat sefului direct in cel mai scurt timp.
Fiecare mijloc de transport trebuie sia aibd trusa sanitard completd in conformitate cu
regulamentul privind circulatia pe drumurile publice. Materialele din trusa medicald se vor folosi

pentru acordarea primului ajutor.

IV.1.4. Masuratori, probe, teste masuritori, probe, teste, verificari si altele asemenea, necesare a
se efectua pe parcursul executiei obiectivului de investitii

Masuratori
Se vor efectua probe de continuitate pe cablu.
Se va masura rezistenta de izolatie a cablului se face inaintea montarii corpurilor cu megohmetrul de
2500V. Se va masura rezistenta de dispersie a conductorului de nul, impreuna cu prizele de pimant legate

la acesta.

Punerea sub tensiune a instalatiei

In vederea punerii sub tensiune personalul participant la manevre va folosi urmatorul echipament de
protectie :

e (Casca de protectie cu viziera ;

¢ Cizme electroizolante ;

e Manusi electroizolante ;

e Maner MPR cu manson de protectie.

Se vor demonta de cétre seful de lucrare dispozitivele de protectie (scurtcircuitoare, lacite) si
indicatoarele de securitate; Se vor trece pe pozitia inchis dispozitivele de actionare ale aparatelor de
comutatie prin care s-a facut separarea vizibild; Se vor monta patroanele de siguranta ale cablului nou si
se vor scoate patroanele celorlaltor cabluri in vederea efectudrii probelor.
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Se va pune sub tensiune cablul nou prin actionarea contactorului luand impuls pentru bobina din borna
de intrare a acestuia (una din faze). Se va verificd prezenta fazei si a nulului. Se va verifica buna
functionare a corpurilor.

Momentul punerii in functiune incepe cu prima punere sub tensiune, moment cu care incepe si proba
de 72h. Se intrerupe tensiunea si se monteazi la loc patroanele celorlaltor cabluri.

Receptia la terminarea lucririlor

Reprezinta receptia efectuatd la terminarea completd a lucrarilor unui obiect sau unei parti din
constructie, independenta, care poate fi utilizati separat.

Dupa terminarea probelor complexe de 72h, se incheie PV de PIF si predare in exploatare continua a
retelelor, in care se consemneazi toate observatiile importante constatate pe parcursul probelor complexe.

Receptia finala
Dupé trecerea perioadei prescrise de garantie, se incheie PV de receptie finals, daci in timpul
exploatarii continue, comportarea a fost normala in cadrul parametrilor stabiliti prin proiect.

Masuri de protectie a muncii

Avand in vedere natura lucrarilor de executie, precum si a echipamentelor utilizate, se impune
respectarea cu strictete a masurilor de protectie a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor.

Se vor respecta normele de protectia muncii conform Ordinului nr. 807 din Noiembrie 2000 si Legea
319/2006, Legea sanatatii si securitatii in munca intrata in vigoare la 1 Octombrie 2006 si promulgata prin
Decret 956/13.07.2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei — partea I nr. 646/26.07.2006.

Se vor respecta Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea
focului, indicativ P 118/1999, precum si Hotérdrea Guvernului nr. 51/1992.

Muncitorii vor fi echipati cu:

-casca de protectie

-bocanci

-centura de siguranti

-manusi de protectie din cauciuc

-ochelari de protectie etc, conform legilor in vigoare.

Analiza proceselor tehnologice de executie care pot afecta sinatatea si securitatea lucratorilor sia
celorlalti participanti la procesul de munca.

Pericole de accidente avute in vedere:

a) Electrocutari sau arsuri prin atingerea directa; atingerea unui element aflat normal sub tensiune, datorita
unei apropieri inadmisibile, izolari sau ingridiri necorespunzitoare etc.;

b) Accidente in cazul executarii lucrarilor de constructii/montaj in vecinatatea instalatilor electrice aflate in
exploatare;

¢) Electrocutéri sau arsuri prin atingerea indirectd: atingerea unui element (carcasa sau element de sustinere)
intrat accidental sub tensiune, datoritd unui defect de izolatie, ruperi si caderi de conductoare étc.:

d) Socuri termice si mecanice datoritd: exploziilor de echipamente, actionarii gresite la echipamente
(separatoare);
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e) Explozii in zonele unde se pot acumula amestecuri explozive (gaze, vapori, pulberi explozive);
f) Accidente privind manipularea (incarcarea, descarcarea si depozitarea) materialelor si echipamentelor;
g) Accidente ca urmare a lucrului la inéltime.

a) Proces tehnologic - masurare, trasare

Risc

uri Potentiale:
cidere de la acelasi nivel;

- intepare cu obiecte ascutite;

Risc

lovire cu echipamente de munca actionate manual;
cadere de la inéltime;
Masuri Pentru Evitarea Riscurilor:
dotarea lucratorilor si utilizarea de catre acestia a incaltdmintei de protectie corespunzitoare;
se va evita efectuarea masuratorilor, trasarilor cand suprafata terenului este alunecoasi;
inainte de efectuarea misuratorilor, trasarilor se va elibera terenul de resturi vegetale, pietre si alte
corpuri, obiecte tietoare, infepatoare, care se vor aduna si depozita in locuri special amenajate.

b) Proces tehnologic — incircare, descircare, transport, depozitare materiale
uri Potentiale:
prindere, lovire, strivire, zgériere de materiale manipulate;
prindere, lovire, strivire, zgariere de echipamente de muncd, mijloace de transport in incinta
santierului sau pe drumurile publice;
suprasolicitari fizice;
cideri de materiale de la indltime;
cadere de la inaltime.

Masuri pentru evitarea riscurilor:

sere

Masurile ce trebuiesc luate pentru evitarea riscurilor pe intreaga durati de desfasurare a lucrarilor
fera atat la instructajul personalului, la masuri de protectie a acestora, cét si la semnalizarea corecti a

lucrérilor. Aceste masuri cuprind:

inainte de inceperea lucrdrilor de sdpare se va verifica existenta unor conductori de energie electrica,
telefonie, gaze, apa etc.;

inainte de inceperea lucrului se va verifica functionarea semnalizarii acustice si luminoase la
autovehicule (inclusiv la mersul cu spatele);

se va atrage atentia deserventilor de utilaje asupra maririi atentiei la mersul cu spatele si la
respectarea instructiunilor de SSM;

folosirea deserventilor calificati si autorizati din punct de vedere SSM;

instruirea tuturor lucratorilor participanti la procesul de munca din zona respectiva asupra riscurilor
de accidentare existente;

respectarea prescriptiilor minime de semnalizare;

se vor marca ciile de circulatie de pe santier;

se vor monta indicatoare pentru reglementarea circulatiei (si limitarea vitezei de circulatie);

se vor efectua reviziile periodice la echipamentele de munci;
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nu se va permite plecarea in cursa a autovehiculelor cu defectiuni sau cénd soferul este oboist;

se va utiliza EIP-ul corespunzitor;

treptele de acces in autospeciale vor fi permanent mentinute curate;

autospecialele vor fi asigurate inainte de parasirea lor;

lucritorii vor fi instruiti si supravegheati;

activitétile si utilajele corespunzatoare mentionate de legislatia in vigoare se vor autoriza de citre
institutiile abilitate;

se vor intocmi si prelucra instructiuni proprii de SSM pentru toate activitatiile si utilajele societitii.

c) Proces tehnologic — montare si demontare echipamente de iluminat, montarea sistemului

de automatizare astronomic
Riscuri potentiale:

Cadere de la inaltime;
Electrocutare.

Masuri Pentru Evitarea Riscurilor:

se va utiliza EIP-ul corespunzitor;

se va efectua controlul medical la angajare si periodic;

se vor folosi mijloace colective de protectie, se vor verifica periodic, se vor intretine periodic
conform cértii tehnice;

activitdtile si utilajele corespunzitoare mentionate de legislatia in vigoare se vor autoriza de citre
institutiile abilitate;

se vor intocmi si prelucra instructiuni proprii de SSM pentru toate activitatiile si utilajele societatii;
lucratorii vor fi instruiti si supravegheati;

se vor efectua reviziile periodice la echipamentele de munca.

d) Masuri pentru asigurarea sanitatii si securititii lucratorilor, specifice lucririlor pe care
executantul le va avea in vedere, inclusiv masuri de protectie colectivd si misuri de protectie

individuala:

MASURI ORGANIZATORICE:

L.

Desemnarea conducatorilor locurilor de munca cu stabilirea atributiilor de serviciu privind

organizarea si supravegherea sanatatii.

2. Toti lucratorii trebuie sa fie instruiti pe linie de SSM pentru lucrarile pe care le executi.

3. Toti lucratorii trebuie si fie instruiti cu tehnologia de lucru pentru lucririle pe care le executi.

4. Toti lucrétorii trebuie sa fie examinati madical si psihologic la angajare si periodic, nefiind admisi
la lucru cei inapti sau cu restrictii medicale.

5. Trebuie sa se efectueze autorizarea internd a meseriei de electrician si autorizarea ISCIR a

meseriilor: macaragiu, legator de sarcina.
6. Trebuie sa se autorizeze ISCIR echipamentele tehnice de ridicat si cele sub presiune.
7. Trebuie si se execute organizat instruirea si reinstruirea privind SSM a tuturor lucritorilor pe baza

tematicii aprobate,
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8. Trebuie sa se acorde EIP conform nomenclatorului din dosarul societatii.
9. Toti lucratorii trebuie sa cunoascé instructiunile de lucru, planurile de interventie si evacuare in
caz de necesitate
10. La nivelul societaii, trebuie sa se elaboreze si s se rezolve planul de prevenire si protectie.
11. Se vor nominaliza persoanele care vor fi instruite i vor acord primul ajutor in calitate de salvatori.
MASURI TEHNICE:
1. Protectia impotriva atingerii directe:
- ingrédiri fixe (cu blocaje);
- ingradiri provizorii §i echipamente in carcase inchise:
- respectarea distantelor admise fata de instalatile sub tensiune;
- folosirea mijloacelor individuale de protectia muncii pentru lucririle de exploatare si intretinere.
2. Protectia impotriva atingerilor indirecte la carcase si elemente de sustinere, inclusiv a constructiilor
din beton armat:
- legare la pamant;
- izolari de protectie.
3. Blocaje impotriva actiondrii gresite a separatoarelor;
4. Prevederea de echipamente cu pericol redus de explozie;
5. Protectia impotriva influentelor prin cuplaj inductiv si rezistiv si asigurarea CEM;
6. Masuri specifice pentru lucrari In instalatii aflate sub tensiune:
» esalonarea lucrarilor de scoatere de sub tensiune;
» delimitarea zonelor de lucru;
« montarea dispozitivelor de legare la pAmant si scurtcircuitare;
* masuri organizatorice pentru admiterea la lucru in instalatii electrice aflate sub tensiune.
7. Echipamente corespunzitoare a mediului in care functioneaza (pericole de explozii, umiditate,
medii corozive)
8. Masuri de protectie pentru perioada de executie. Se stabilesc de executant pentru:
- lucrari curente de executie;
- lucrari in apropierea instalatiilor sub tensiune.
Pentru realizarea zonei de lucru se vor lua urmitoarele masuri:
* Intreruperea tensiunii si separarea vizibila a partii de instalatie scoasi de sub tensiune;
» verificarea lipsei tensiunii;
 legarea partii de instalatie la pamant si in scurtcircuit;
e delimitarea materiala a zonei de lucru cu paravane, benzi, indicatoare de securitate etc.,
evidentiindu-se clar instalatile la care se lucreaza fati de cele la care nu se lucreaz;
e asigurarea impotriva accidentelor de natura neelectrica: se vor marca si ingradi toate gropile sdpate
in vederea pozarii cablului subteran.
Nu se vor deplasa elementele suspendate pe deasupra muncitorilor.
Se vor asigura:
- calarea si stabilitatea macaralei si a schelelor utilizate;
- depozitarea pamantului din sdpéturi la o distanta de cca. 1.50 m de maluri in vederea evitarii surparii

terenului;
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- inainte de inceperea sau continuarea lucrului se va controla cu atentie starea sapaturilor.
Cunoasterea si respectarea normelor de mai sus este obligatorie pentru intreg personalul angrenat

in activitatea de constructii montaj, exploatare.
Misurile de protectia muncii pentru perioada de executie se stabilesc de citre elaboratorul

documentatiei de organizare a santierului si de citre unitatea de executie.

Responsabilitatea aplicérii si respectérii normelor de protectie a muncii revine fiecarui lucritor,
potrivit functiei pe care o detine.

Personalul cu functii de conducere (sef de santier) raspunde de asigurarea dotarii, controlului si

instruirii personalului in subordine.
Aceste instructiuni nefiind limitative, constructorul, la execute si beneficiarul, in exploatare, vor

lua masuri suplimentare de protectia muncii ori de céte ori este nevoie.

MASURI IGIENICO — SANITARE:
1. Trebuie dotat santierul cu cabine de wc ecologice.

2. Trebuie asigurat locul unde lucritorii se pot spila pe méini.
3. Latoaleta si la baie va exista obligatoriu hértie igienica si sapun.
4. Trebuie sa fie amenajat locul unde lucritorii pot servi masa.

5. Se vor nominaliza persoanele care vor fi instruite §i vor acorda primul ajutor in calitate de
salvatori.

6. Trebuie sa existe la punctul de lucru un post de prim ajutor dotat cel putin cu trusa de prim ajutor.

7. Trebuie sa se efectueze periodic igienizarea tuturor spatiilor de lucru si a grupurilor sanitare.

8. Trebuie asigurate spatii previzute cu vestiare pentru pastrarea tinutei personalului si a
echipamentului de protectie.

MASURI PENTRU SITUATIILE DE URGENTA (PSI)

Masurile pentru situatiile de urgenta pe santier vor fi stabilite de executant, pentru lucririle curente
pe perioada de executie.

Instructiunile vor fi intocmite corespunzator cu prevederile normativului 165/2007, Legea
319/2006 si Legea 300/2006. Instalatiile electrice proiectate vor fi astfel concepute incit si permita
siguranta in exploatare, siguranti la foc, conditia de igiend si sanatate, protectia impotriva zgomotului,
ergonomia si economia de energie electrica. Pentru masuri PSI vor fi respectate prevederile normativului
PE 009/93, N 118 si PE 101/85.

Pericole de incendiu avute in vedere
a) scurtcircuite;

b) suprasarcini;
c) utilizarea materialelor combustibile;
d) scurgeri de combustibil lichid sau gazos.
Masuri prevazute in proiect pentru prevenire si stingere a incendiilor:
1. Cabluri cu intdrziere marita la propagarea flacarii.
2. Separdri, distantari, compartimentari in statiile electrice.
3. Echipamente electrice corespunzitoare categoriei de pericol de incendiu a incaperii.
4. Alte masuri ce se stabilesc de citre executant pentru perioada de executie.
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Se va acorda o atenfie deosebitd supravegherii si intretinerii instalatiilor, pentru depistarea
contactelor slabe la tablouri si prize, precum si detectarea rapida a scurtcircuitelor la cablurile electrice.
Este interzisa folosirea flacarii deschise si introducerea unor surse de cildura, in zona cablurilor de circuite
secundare, in afard celor prevazute in proiect. Interventia pentru stingerea incediului se va realiza
actiondnd cu mijloace si instalatii din dotare, conform PE 009 - 93. Personalul care participa direct la
operatiunile de stingere va utiliza, dupa caz, masti de fum si de gaze, aparate autonome de respirat, manusi
si cizme electroizolante, costume de protectie anticalorice, mijloace de iluminat, corzi de salvare.

Dupa orice scurtcircuit in reteaua de cabluri se va face imediat, obligatoriu, un control al traseului
de cabluri pentru a depista un eventual incendiu.

Masurile de prevenirea si stingerea incendiilor pentru perioada de executie se stabilesc de citre
elaboratorul documentatiei de organizare a santierului si de catre unitatea de executie.

Modul de remediere a viciilor ascunse si a defectelor constatate
-Solutionarea neconformititilor a defectelor si a neconcordantelor apirute in fazele de
executie se vor face numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul beneficiarului;
-Se vor remedia pe propria cheltuiali defectele calitative apirute din vina executantului
atat in perioada de executie cdt si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;
-Refacerea din timp a oriciror neconformitati remarcate in lucririle executate pentru evitarea
nerespectarii duratei de executie precum si afectarea calitatii lucririlor premergitoare;
-Evitarea producerii de daune tertilor parti (deteriorare de instalatii, utilitati si alte proprietiti
etc);
-Remedierea viciilor ascunse, cu atentia si promtitudinea cuveniti, in concordantd cu obligatiile
asumate prin contract;
- Aplicarea masurilor de siguranta privind obiectivele in exploatare;
-Pezentarea spre aprobarea beneficiarului, a Planului de management a traficului inainte de

inceperea lucrarilor.

IV.1.5. Proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste §i altele asemenea
pentru produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului de investitii

Documente insotitoare:
» certificate de conformitate pentru materialele utilizate;

» fise tehnice.

IV.1.6. Standarde, normative §i alte prescriptii care trebuie respectate in cazul executiei,
produselor/materialelor, confectiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor,
testelor, verificarilor
a. Proiectul s-a intocmit in conformitate cu urmitoarele normative si reglementiri:

- Normativ 17- 11 - Normativ pentru proiectarea §i executarea instalatiilor electrice cu tensiuni

pand la 1000 V c.a. 5i 1500 V c.c. ;
- NTE 07/08/00 — Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice;
- STAS 552 — Doze de aparat si ramificatie;
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* C56 —Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii;

* GTO59 — Ghidul criteriilor de performanti pentru instalatii electrice;

- Legea 10/1995 — Privind calitatea in constructii si instalatiile aferente;

- Legea 50/1991 — privind autorizarea lucrarilor de constructii si instalatii, continutul cadru al

proiectelor, s.a.

b. Executia lucririlor se va face in baza urmitoarelor standard si normative :

In prezenta lucrare s-au avut in vedere urmatoarele prescriptii tehnice in vigoare si care vor trebui

respectate in executie:

- CEN/TR1321-1 — lluminat stradal —Selectia claselor de iluminat;

+ EN/13201-2 — Iluminat stradal — Cerinte cu privire la performanti;

+ EN/13201-3 — Iluminat stradal — Calcularea performantei;

- EN/13201-4 — Iluminat stradal -Metode de masurare a performantei sistemului de iluminat;

- Legea nr. 230 din 07 iunie 2006 — Legea serviciului de iluminat public;

- PE 132/2003 Normativ pentru proiectarea refelelor de distributie publica;

- PE 003/91 Nomenclator de verificari, incercari;

- PE 135/91 Instructiuni pentru determinarea sectiunilor economice:

- NTE 401/103/00 Metodologie pentru pentru determinarea sectiunilor economice a conductoarelor
retelelor electrice cu tensiunea 1 — 110 kv electrice;

- NTE 007/08/00: Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice
1RE-Ip 30-90 Indreptar de proiectare §i executie a instalatiilor de legare la pAmant;

* Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru instalatii electrice in exploatare: 65/2007

- HG 925/1996 - Hotérérea privind aprobarea Regulamentului de verificare a proiectelor de specialigti
atestafi MLPAT;

* HGR 90/2008 privind racordarea la reteaua de alimentare cu energie electrica;

* Ordinul ANRE nr.4 / 09.03.2007 — Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de
siguranta aferente capacititilor energetice instalatiile din sistemul de distributie a energiei electrice.

¢. Verificarea calitatii si receptia calitiitii si receptia lucririlor de constructii montaj se va facein baza
urmatorelor normative :

* Norme privind cuprinsul si modul de intocmire, completare si pastrare a cartii tehnice a
constructiilor; C167-77:

* Normativ cadru privind verificarea calittii lucrarilor de montaj al utilajelor si instalatiilor tehnologice
pentru obiectivele de investitii; C204-80; ( BC 5/81);

* Legea numarul 10 privind calitatea in constructii;

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, republicati, cu modificarile si
completérile ulterioare;

- Regulamentul privind Protectia si igiena muncii in constructii aprobate cu Ordinul 9/N/15.03.1993 de
catre M.L.P.A.T.;

- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului P 118- 89;

+ € 56-2000 — Normativ pentru verificarea calitdtii lucrarilor in constructii si a instalatiilor aferente.
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IV.1.7. Conditii privind receptia
Receptia la terminarea lucririlor
Reprezinta receptia efectuati la terminarea completa a lucrarilor unui ob/eét’?_vsl\ Tael pérti din constructie,
independenta, care poate fi utilizata separat.
Dupa terminarea probelor complexe de 72h, se incheie PV de PIF si precﬁré fin| e?cplo
refelelor, in care se consemneaza toate observatiile importante constatat pe parcurﬁul 'p befor)
Receptia finali * | Nr 0683
Dupi trecerea perioadei prescrise de garantie, se incheie PV de r gppe\ﬁna@; daca 1ﬁ mpul xploatarii
continue, comportarea a fost normala in cadrul parametrilor stabilii pri :

Verificat, !
Ing. Andrei C@'Ié/scp L I
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IV.2.CAIET DE SARCINI PENTRU FURNIZAREA DE ECHIPAMENTE SI MATERIALE

In furnizarea de echipamente si material (orice referire la marci/branduri se va citi cu
mentiunea ,, sau echivalent”) necesare executiei lucrarilor de eficientizare si modernizare sistem
de iluminat public se va tine cont de urmatoarele caracteristici din fisele tehnice de mai jos:

1. Aparate de iluminat stradal cu LED
Documente insotitoare:

» certificate de conformitate pentru aparatele de iluminat stradale;
> fise tehnice pentru aparatele de iluminat cu LED-uri;

2. Cabluri de alimentare aparate de iluminat

Utilizare:

instalare. Poate fi 1ngr0pat sau instalat in tuburi, si datorita pr. netat Qr UY (al%
exterioare, este posibild pozarea sa in aer liber, fara alte masuri de pf otect

Caracteristici:

Tensiune nominala: U0/U=0,6/1 kV; 50 Hz;

Temperatura minima a mediului ambiant (pe manta):

- la instalare: +50C;

- in functionare: - 300C;

Temperatura maxima admisibila pe conductor: +900C;
Tensiunea de incercare: 3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 min;
Temperatura maxima de scurt-circuit: 2500C max. 5 secunde;
Conductor: cupru electrolitic, clasa de flexibilitate 5, conform EN 60228;

Izolatie — XLPE tip DIX 3, conform HD 603, amestec special conform IEC 60332-1;

Manta exterioard — PVC flexibil, culoare neagra, rezistent UV, tip DMV 3, conform HD 603,
amestec special conform 60332-1;

Instructiuni de utilizare sigura:

Montarea si exploatarea cablurilor electrice in zone cu pericol de atmosfera explozivi generate
de gaze, vapori, ceturi, lichide inflamabile, se va face respectdnd instructiunile de utilizare sigura
date de producator si urmitoarele specificatii:

- Marcate lizibil si indelibil pe mantaua exterioari la interval de circa 1 metru (simbolul

cablului RV-K, nr. conductoare x sectiune; tensiunea nominali a cablului; nume fabricant; anul de
fabricatie);

- Utilizare la temperaturi ale mediului ambiant: -30°C + +60°C (la montaj temperatura

mediului ambiant trebuie sa fie mai mare de +5°C);

- Temperatura maxima a conductorului in conditii normale de exploatare: max. +70°C;

- Tensiunile maxime de serviciu de durata nu trebuie si depaseasci tensiunea nominala a cablului
cu 20% in cazul instalatiilor de c.a. si 1,2 kV in cazul instalatiilor de c.c.
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Razele de curburda minim admise sunt minim 12 x diametrul exterior al cablului, la
cablurile cu un conductor si 10 x diametrul exterior al cablului la cablurile cu mai multe

conductoare;

- Utilizate numai in medii fara agenti chimici corozivi (ca de exemplu acetone, ciclohexanona,
etc.);

- Cablurile deteriorate mecanic, termic sau chimic, trebuie inlocuite, sau se pot repara

sau prelungi cu acelasi tip de cablu, prin imbinarea lor cu mangoane de legiturd cu risina

epoxidicd, dar numai in zona 2.

3. CDD-IL - Clemi de Derivatie cu Dinti pentru Iluminat.
Asigurd alimentarea cu energie electricd a corpurilor de iluminat public, de la reteaua
aeriand mono sau trifazatd, executatd cu cablu torsadat sau conductoare izolate, fira sectionarea

acestora.

Caracteristici: R \
— permit realizarea legaturii electrice pe orice tip de conductor (alpn‘n‘lﬁu Gupry;) urllﬁlarn
sau multifilar) datorita materialelor utilizate si a tehnologiei special dg acoperl folomge entm/
fabricarea dintilor potentialul electrochimic este pactic egal atat
aluminiu;
— rezistentd mecanicd net superioara si fiabilitate sponta

materialelor folosite pentru carcase si capete de surub; -
- datorita profilului dinfilor si a capetelor speciale de suruburi cu limitatoare de cuplu

asigura penetrarea controlata a conductorilor, contacte electrice mai ferme, implicit rezistente de

contact mai mici;
- asigurd un montaj sigur in exploatare §i usor de realizat.
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IV.3. PLAN DE MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

BENEFICIAR : Comuna Horodnic de Jos, judetul Suceava
PROIECTANT: S.C. CRISBO COMPANY S.R.L.

EXECUTANT: ....ooocuninin
Nr. Crt tspe.ctfll de. lmp;.actull asupra Mas‘un ?entru protectia L.eglslape in Responsabi |
ediu identificat imediului mediului vigoare

Modificarea cadrului [-1cciared soluluisi g e, oores i readucerea la JOUG 195/2005, [RPDM SPL (SEF

eosistemului terestru starea initiala a terenului  |[Legea 265/2006 |[LUCRARE)

In .
atirral vegetagie, teren)

Fstropirea cu apa a prafului
rezultat de la decopertari;
Fcurdtarea unor parti de OUG 195/2005,

IPoluarea aerului si i i Legea 265/2006

Emisii de praf de la . pub presiune; RPDM SPL (SEF
s idemontari pfectarca factorului Fsc va instala o bariera LEEed 00 LLUCRARE)
uman Empotriva prafului, jar  [pProbarea OU
” : 43/2000

echipamentele gi maginile
kin zona de decopertare
vor fi acoperite

lin contractul cu
executantul se va prevedea
' Poluarca ff)nicé si ‘ cxcc_u?arca mgjoritétii_ ) OUG 195/2005, RPDM SPL (SEF
3. |Generare zgomot fafectarea factorului  [lucrdrilor pe timpul zilei, [Legea 265/2006 LUCRARE)
uman cu evitarea depasirii Ordin 536/1997 !
limitelor admisibile
normate pentru zgomot

IRevizia periodica a

Posibile scurgeri de utilajelor/mijloacelor de
4 produse petroliere de P i transport: IRIG 9522005, IRPDM SPL (SEF
; o = oluarea solului : Y Legea 265/2006
la utilajele/mijloace +rremedierea avariei prin HGR 235/2007 LUCRARE)
e de transport folosite imprastierea de material
Fbsorbam biodegradabil
e vor colecta selectiv
esturile de beton precum
Generarea deseurilor | surplust de pAmant 5 19572005,
inerte rezultate din ezulta}te n cxcgutla Legea 265/2006
lactiunea de sapare a . anpyrilarsi vor & Legea 426/2001 |[RPDM SPL (SEF
5. Lemtirilior si Afectarea solului ransl?onat:e prin f?rme OUG 78/2000 LUCRARE)
fepozitarea putbrizate in spajifle _ Ordin 9572005
corespunzitoare a o quforlzatia ® HGR 349/2005
 cestora con smflrc emisa dfa
primaria pe teritoriul
careia se executd lucrarea
Fluidul imprastiat
polueaza solul si
Posibile impragticri pubsulul gf genereazs Instruirea personalului cu JOUG 195/2005,
¢ fle fluidului :;‘ o privire la manipularea,  [Legea 265/2006 [RPDM SPL (SEF
’ inflamabil) cu care se P m'_m e depozitarea i folosirea Legea 263/2005 |JLUCRARE)
executa degresarea [ o1, Boate afeck . [fluidelor inflamabile HGR 1022/2002
iguran{a personalului
si poate duce la
paritia incendiilor
7 Posibile imprastieri dclfmisiile nu afecteazd [Verificarea periodica a OUG 195/2005, RPDM SPL (SEF
" Joxigen industrial si emnificativ calitatea ftuburilor de oxigen si Legea 265/2006 |LUCRARE)
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cetilena in urma factorului de mediu cetilena Legea 263/2005
rocesului de sudura |.aer” in general. insa HGR 1022/2002
pot duce la un consum
suplimentar de resurse
isi prezintd un risc
potential)
pentru siguranfa
personalului
Deseurile se vor colecta gi Eggfa 129655//22%)05(;
Dc‘:versartﬁea degeurilor ‘ . ehmm'a corespunzator prin Legea 426/2001 [RPDM SPL (SEF
8. [rezultate in urma Poluarea solului firme autorizate conform UG 78/2000 LUCRARE)
procesului de sudura Eiar;i::n de gestionare Ordin 95/2005
i HGR 349/2005
Fluidul imprastiat ; ; ;
SN -instruirea personalului cu
ls)ubqolu‘l & gen;reaz:‘: privire la manipularea,
Posibile deversari de fun consum ggpcsyzlit?reia i;i‘:;ﬁﬁ; ?:a OUG 195/2005,
9 vopsea si grund care [suplimentar de dcp cufil: %:riculoasé e Legea 265/2006 [RPDM SPL (SEF
" ontin substante resurse; poate afecta | ¥ pElAN Legea 263/2005 [LUCRARE)
ericuloase siguranta personalului [ " gulecta i glimina IHGR 1022/2002
P ig 3P corespunzator conform
(Siuce faaparitn planului de gestionare a
; ' ap deseurilor
lincendiilor
Fluidul imprastiat Finstruirea personalului cu
polueaza solul si privire la manipularea,
e ighcina RemiSSHRS - b miits
0. P_osﬂ)!lc imprastieri desuplimcntar e | doseurile pericaloase se Legea 265/2006 |RPDM SPL (SEF
diluant S i s ILegea 263/2005 |LUCRARE)
resurse; poate afecta [vor colecta i elimina HGR 1022/2002
iguranta personalului [corespunzator conform
Ei duce la aparitia planului de gestionare a
incendiilor deseurilor
;g:?;ggi]l?\r:g:] {S"ltr(tz]cclctatc QUG 1952005,
Generare deseuri : ; " [Legea 265/2006
industriale reciclabile Hopoaitate seleciiy Legea 27/2001
Z ; . temporar corespunzitor si g RPDM SPL (SEF
11. idepozitarea Afectarea solului Legea 465/2001
Corespunzitoare a B vor transparta.la Ordin 952005 [-UCRARE)
cestora gzs“:s‘:}(‘)‘n‘;‘szt""“ planuluil; R 34972003
r desge o Ordin 2/2004
BENEFICIA EXECUTANT
b ;

Inspector de santier

Responsabil tehnic cu executia

sssessssssssssssases ssssssnsens
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IV.4. PLAN DE MASURI PENTRU SITUATII DE URGENTA
BENEFICIAR : Comuna Horodnic de Jos, judetul Suceava
PROIECTANT: S.C. CRISBO COMPANY SRL

EXECUTANT: ................
Nr. Continutul masurii Cine Responsabil
crt. participa

Persoana competenta
3 Toti angajatii| conform Ord. MAI nr.
BEgEng. 712/2005 si 786/2005

Instructajul special pentru lucrari se
executd inainte de inceperea unor lucrari
2 in timpul cérora pot aparea situatii
generatoare de

Instruirea lunar in domeniul situatiilor de

Toti membrii

formatiei de Seful de lucrare

. . - ; lucru
incendiu, explozii ori pot favoriza
producerea altor situatii de urgenta.
Respectarea la locul de munci a regulilor
stabilite privind fumatul, lucrul cu focul Fisnsps
3. deschis, modificdri neautorizate sau EREETY, Seful de lucrare
improvizatii la instalafiile, utilajele, Giiasat de
aparatele lierg

tehnologice electrice si de incalzire.

Participarea cu mijloacele din dotare, Bl
4, la limitarea urmarilor nefaste ale situatiei I—— Seful de lucrare
de urgenta, formatiei de
lucru
Anuntarea imediat a sefilor ierarhici
despre existenta unor imprejuriri de Oiiuara
= natura sa provoace incendii, explozii sau —— -
despre nerespectarea normelor, trialicl de
instructiunilor si i
reglementarilor PSU.
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4. PLAN DE SECURITATE SI SANATATE
1. Informatii de ordin administrativ:

1.1. Antreprenor general: .............

1.2. Adresa exacta a santierului: strazi intravilan

1.3. Beneficiarul lucrarii: Comuna Horodnic de Jos, judetul Suceava

1.4. Tipul lucrarii: Executie

1.5. Proiectant: S.C. CRISBO COMPANY SRL

1.6. Sef de proiect:

1.7. Durata estimativa a lucrarilor: 12 luni

1.8. Numarul maxim estimat de lucrétori: minim 2 echipe a cate 6 lucritori

2. Masuri generale de organizare a santierului:

Se vor respecta urmatoarele acte normative in domeniul sanatatii si securitatii in munca:

e Legeanr. 319 din 14 iulie 2006 — Legea securitafii si sinati{ii in munca;

e HGR nr. 1425 din 11 oct. 2006 — Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitafii §i sanatatii in munca nr. 319/2006;

e HG 955/2010-modificarea si compleatrea Normelor metodologice de aplicare a legii
319/2006

e HGR nr. 1091 din 16,08,2006 privind cerintele minime de securitate si sanitate pentru
locul de munca;

* HGR nr. 1146 din 30 aug. 2006 — privind cerinfele minime de securitate si sinatate pentru
utilizarea in munca de cétre lucritori a echipamentelor de munci;

® HGR nr. 1048 din 09. aug. 2006 — privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de cétre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

* HGRnr. 1051 din 09. aug. 2006 — privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
manipularea manuald a maselor care reprezinti riscuri pentru lucritori, in special de afectiuni
dorsolombare;

° HGR nr. 1136 din 30. aug. 2006 — privind cerinele minime de securitate si sinitate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de cAmpuri electromagnetice;

e HGR nr. 1152004 - privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale
echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata;

* HGR nr. 971 din 26 iulie 2006 — privind cerinfele minime pentru semnalizarea de
securitate

si/sau de sanatate la locul de munci;

¢ Legea 608/2001 — privind evaluarea conformititii produselor;

* HGR nr. 300 din 2 martie 2006 — privind cerinfele minime de securitate si sanitate pentru

santierele temporare sau mobile;

e HGR nr. 355 / 2007, modificata de HG 37/2008 — privind supravegherea sanitatii
lucritorilor;

e HGR nr. 493 din 12 aprilie 2006 — privind cerinfele minime de securitate si sinitate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot;

* HGR nr. 1092 din 16 august 2006 — privind protectia lucritorilor impotriva riscurilor
legate de expunerea la agenti biologici in munca;

¢ HGR nr. 1093 din 16 august 2006 — privind stabilirea cerinelor minime de securitate si
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sanatate pentru protectia lucrétorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni
sau mutageni la locul de munca;

e HGR nr. 1218 din 6 septembrie 20 06 — privind stabilirea cerintelor minime de securitate
si sandtate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta
agentilor chimici;

¢ HGR nr. 1028 din 9 august 2006 — privind cerinfele minime de securitate si sinitate in
munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

¢ IPSM-IEE/2007 —Instructiuni proprii de securitate i sdnatate in munca pentru instalatiile
electrice in exploatare.

¢ LEGEA 307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor

* PE009/93 — Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru
producerea si distributia energiei electrice si termice

e NTE 009/2010(inlocuieste PE 118/92) Regulament general de manevre in instalatiile
electrice.

3. Cerinte minime generale pentru locurile de munca din santier

- Stabilitate si soliditate

Materialele (tamburi cu conductoare, accesorii), si in general orice element care, la o
deplasare oarecare, poate afecta securitatea i sanatatea lucritorilor, trebuie fixate intr-un mod
adecvat si sigur.

- Instalatii de distributie a energiei

Lucratorii trebuie sa fie protejati corespunzitor contra riscurilor de electrocutare prin
atingere directa sau indirecta.

- Detectarea si stingerea incendiilor

Pe santier se va prevedea un numar minim de dispozitive de stingere a incendiilor. Acestea
trebuie intretinute si verificate periodic.

La intervale periodice trebuie sa se efectueze incerciri si exercitii adecvate.

Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie si fie accesibile si usor de
manipulat.

- Expunerea la riscuri particulare

in cadrul lucrarii lucratorii pot fi expusi la riscuri (niveluri de zgomot, praf) nocive, in cadrul
lucrarilor de spargeri sau lucrari care se executd mecanic, fiind necesara folosirea echipamentul
individual de protectie, corespunzator riscurilor care apar.

- Temperatura

In timpul programului de lucru, temperatura trebuie sa fie adecvata organismului uman,
tindndu-se seama de metodele de lucru folosite si de solicitarile fizice la care sunt supusi lucratorii.

Lucrarile care se executd in aer liber, executantul lucrérii va avea grija ca lucratorii sa fie
dotati cu echipament individual de protectie pentru riscuri termice, in cazul in cazul temperaturilor
scazute, ploaie, etc.

In cazul temperaturilor extreme executantul (angajatorul) va lua masurile necesare privind
asigurarea cu apa potabila sau ceai, conform OG 99/2000.

In cazul temperaturilor extreme este necesara alternarea perioadei de lucru cu perioada de
repaus.

- luminatul natural si artificial al posturilor de lucru, inciperilor si cailor de
circulatie de pe santier

In cazul existentei posturilor de lucru pe santier, acestea trebuie sa dispuna pe cét este posibil
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de lumina naturald. Atunci cand lumina zilei nu este suficienta si, de asemena pe timpul noptii
locurile de munca trebuie prevazute cu lumina artificiala corespunzatoare si suficients.

Atunci cénd este necesar, trebuie utilizate surse de lumina portabile, protejate contra
socurilor.

Instalatiile de iluminat ale incaperilor, posturilor de lucru si ale ciilor de circulatie trebuie
amplasate astfel incat sa nu prezinte risc de accidentare pentru lucratori.

- (Cai de circulatie — zone periculoase

Se vor asigura mésuri privind semnalizarea corespunzitoare a drumurilor in cazul executirii
de lucrari in vecinatatea drumurilor publice, evitindu-se producerea de accidente.

Executantul va stabili de comun acord cu administratorul de drumuri si politia rutierd
semnalizarea corespunzatoare a zonelor de lucru.

La lucrérile de montare a conductoarelor in zonle locuite sau la traversarile cailor de
circulatie ( cai ferate, sosele, canale navigabile, etc.. ), trebuie luate masuri de impiedicare a
accesului persoanlor neavizate §i a mijloacelor de transport in zonele de lucru.

De la derularea si tragerea la sageata a conductoarelor si pani la fixarea acestora, in zonele
populate, in apropierea i traversarea soselelor si a drumurilor circulate, se vor posta membri ai
formatiei de lucru ai formatiei de lucru pentru pazi, care vor semnaliza pericolul.

Se va acorda o deosebiti atentie in zona LEA, in cazul circulatiei cu utilaje de gabarit, utilaje
ce contin scari mobile sau fixe, sau utilizarea de scari mobile sau fixe.

Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil ( ziua si in timpul noptii ), iar
personalul trebuie instruit corespunzitor.

- Spatiu pentru libertatea de miscare la postul de lucru

Suprafata posturilor de lucru trebuie stabilitd, in functie de echipamentul s1 materialul
necesar, astfel incat lucratorii sa dispuni de suficianti libertate de miscare pentru activitatile lor.

- Primul ajutor

Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice moment.

De asemenea angajatorul trebuie si asigure personal pregatit in acest scop.

Trebuie luate masuri pentru a se asiguara evacuarea, pentru ingrijiri medicale, a lucritorilor
accidentati sau victime ale unei imbolniviri neasteptate.

Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toate locurile unde conditiile de munci o cer.

Acestea trebuie sa fie semnalizate corespunzator, usor accesibile si sa indice clar adresa si
numarul de telefon ale serviciului de urgenta.

- Instalatii sanitare

Atunci cénd tipul de activitate sau cerintele de curitenie impun acest lucru, lucratorilor
trebuie sd li se puna la dispozitie dusuri, chiuvete, vestiare, we-uri.

- incéperi pentru odihna si/sau cazare

Lucratorii trebuie sa dispuna de incaperi pentru odihna si/sau cazare usor accesibile, atunci
cand securitatea ori sdnatatea o impun, in special in functie de tipul activitatii, numarului mare de
lucritori sau distantei fata de santier.

Daca nu exista asemenea incaperi, alte facilitati trebuie sa fie puse la dispozitia personalului
pentru ca acesta sa le poata folosi in timpul intreruperii lucrului.

- Dispozitii diverse

Intrarile §i perimatrul santierului trebuie sa fie semnalizate astfel incat sa fie vizibile si
identificabile in mod clar.

Lucriétorii trebuie sa dispuna de apa potabild pe santier si, eventual de alti bautura
corespunzatoare si nealcolica, in cantitati suficiante, atét in incaperile pe care le ocupa cat §i in
vecinatatea posturilor de lucru.
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4. Posturi de lucru din santiere, in exteriorul inciperilor

-Stabilitate si soliditate

Posturile de lucru mobile si fixe trebuie sa fie solide si stabile, tindndu-se seama de:
a) numarul de lucratori care le ocupa;

b) incércaturile maxime care pot fi aduse i suportate, precum si repartitia lor;

c) influentele externe la care pot fi supuse verificarii.

Stabilitatea si soliditatea trebuie verificate in mod corespunzator si, in special, dupa orice
modificare de inaltime sau adéncime a postului de lucru.

- Instalatii de distributie a energiei

Instalatiile de distributie a energiei care se afla pe santier, in special cele care sunt supuse
influentelor externe, trebuie verificate periodic si intrefinute corespunzitor.

Instalatiile existente inainte de deschiderea santierului trebuie si fie identificate, verificate
si semnalizate in mod clar.

- Influente atmosferice

Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva influentelor atmosferice care le pot afecta
securitatea si sdnatatea. Lucritorii sa fie dotati cu echipament individual de protectie

- Caderi de obiecte

Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva ciderilor de obiecte, de fiecare data cind aceasta
este tehnic posibil, prin mijloace de protectie colectivi, sau echipament individual de protectie.

Materialele si echipamentele trebuie sa fie amplasate sau depozitate astfel incét si se evite
rasturnarea ori caderea lor.

- Caideri de la indltime

Se vor lua masurile de protectie specifice pentru lucru la inaltime.

Caderile de la inalfime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, in special cu ajutorul
balustradelor de protectie solide, suficient de inalte si avand cel putin o bordura, o mana curenta
si protectie intermediard, sau cu un alt mijloc alternativ echivalent.

Lucrarile la inalfime nu pot fi efectuate, in principiu, decét cu ajutorul echipamentelor
corespunzatoare sau cu ajutorul echipamentelor de protectie colectivd, cum sunt balustradele,
platformele ori plasele de prindere.

In cazul in care, datoritd naturii lucrdrilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie
previzute mijloace de acces corespunzitoare §i trebuie utilizate centuri de siguranta sau alte
mijloace sigure de ancorare.

Se vor respecta prevederile din normele “Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru
instalatii electrice in exploatare 65-2007".

- Schele si sciri

Schele — nu este cazul

Scarile trebuie sa aiba o rezistenta suficienta si sa fie corect intrefinute. Scirile vor respecta
prevederile din norma IP- 65/2007

- Instalatii de ridicat

Toate instalatiile de ridicat (macara,etc.)vor avea verificarea ISCIR la zi in conformitate cu
reglementarile in vigoare.

Toate instalatiile de ridicat §i accesoriile acestora, inclusiv elementele componente si
elementele de fixare, de ancorare si de sprijin, trebuie si fie:

a) sa aibd o rezisten{a suficienta pentru utilizarea careia ii sunt destinate;

b) corect instalate si utilizate ;
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¢) intrefinute si in stare buni de functfionare;

d) verificate §i supuse incercarilor si controalelor periodice, conform dispozitiilor legale in
vigoare ;

) manevrate de catre lucratori calificafi care au pregatirea corespunzatoare ;

Toate instalatiile de ridicat si toate accesoriile de ridicare trebuie sa aiba marcati in mod
vizibil valoarea sarcinii maxime.

Instalatiile de ridicat, precum si accesoriile lor nu pot fi utilizate in alte scopuri decét cele
pentru care sunt destinate.

- Vehicule si magini pentru excavatii si manipularea materialelor

Toate vehiculele si maginile pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie si fie
mentinute in stare buna de functionare i sa fie utilizate in mod corespunzitor.

Conducatorii si operatorii vehiculelor si matinilor pentru excavatii si manipularea
materialelor trebuie sa aiba pregitirea necesara.

- Instalatii, masini, echipamente

Instalatiile, masinile, echipamentele utilizate in construia retelelor electrice vor respecta
normele IP 65/2007

Instalatiile, maginile si echipamentele, inclusiv uneltele de mana, cu sau fard motor, trebuie
sa fie:

a) bine proiectate si construite, finindu-se seama, in masurd in care este posibil, de
principiile ergonomice;

b) mentinute in stare buni de functionare;

c) folosite exclusiv pentru lucrarile pentru care au fost proiectate;

d) manevrate de catre lucritori avand pregitirea corespunzitoare.

Instalafiile §i aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate si supuse incircarilor si
controlului periodic.

- Constructii metalice sau din beton, cofraje si elemente prefabricate grele

Constructiile metalice sau din beton §i elemntele lor, cofraje, elementele prefabricate sau
suporturile temporare trebuie montate sau demontate numai sub supravegherea unei persoane
competente.

Trebuie prevazute masuri de prevenire corespunzitoare pentru a proteja lucratorii impotriva
pericolelor datorate nesigurantei si instabilitaii temporare a lucririi.

Cofrajele, suporturile temporare si sprijinele trebuie sa fie proiectate si calculate, realizate si
intrefinute astfel incat sa poata suporta, fara risc, sarcinile la care sunt supuse.

5. Amenajarea si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar - sanitare,
modalitati de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de munca prevazute
de antreprenori si subantreprenori pentru realizarea lucririi.

5.1. Amenajari si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar - sanitare:
Nu este cazul. Lucritorii nu vor fi cazati in zona / perimetrul obiectivului de executat.

5.2. Amplasarea echipamentelor de muncd previzute de antreprenori si
subantreprenori pentru realizarea lucririi:

Materialele, echipamentele si, in general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate
afecta securitatea si sanatatea lucratorilor, trebuie fixate intr-un mod adecvat si sigur.

Materialele folosite in vederea executarii lucrarii vor fi aduse de catre antreprenor, in numar
suficient zilnic.
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5.3. Cii sau zone de deplasare ori de circulatie orizontale si verticale:

In caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie s poata fi evacuate rapid si in conditii de
securitate maxima pentru lucrétori.

Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 195/2002 privind
circulatia pe drumurile publice.

Se vor utiliza cdile de circulatie existente. Se vor delimita material si semnaliza
corespunzator zonele de lucru.

5.4. Limitarea manipulirii manuale a sarcinilor:
Antreprenorul va constitui echipe care manipuleazﬁ mase mari dintr-un numar adecvat de

ege

utilaje specifice pentru ridicarea si manipularea maselor mari (macarale, buldo-excavatoare, etc).

5.5. Stocare, eliminare sau evacuare deseuri:
Se vor respecta urmatoarele acte normative:
OUG 92/2021 | Privind modificarea OUG 78 /2000 privind regimul deseurilor
L 27/2007 privind aprobarea OU 92/2021 pentru modificarea si completarea
OU 78/2000 , privind regimul deseurilor
HG 621/2005 | Privind gestionarea ambalajelor i deseurilor de ambalaje, abroga
HG 349/2002
HG 349 /2005 | Privind depozitarea deseurilor
HG 856 /2002 | Privind evidenta gestiunii desurilor §i aporbarea listei cuprizand

deseurile.
Hotararea pentru modificarea HG 128/2002 prinind incinerarea deseurilor
427/28.04.2010
Legea 426 / Aprobarea OUG 78/2000 privind regimul deseurilor
2001

HG 235/2007 | privind gestionarea uleiurilor uzate

5.6. Dispozitii diverse:
Lucratorii trebuie sa dispund de apd potabila pe santier si, eventual, de alta biuturd
corespunzitoare §i nealcoolicd, in cantitati suficiente, atat in incdperile pe care le ocupd, cét si in

vecinatatea posturilor de lucru.
Lucratorii trebuie si dispuna de conditii pentru a lua masa in mod corespunzitor.

6. Miasuri de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate si

sanatate si obligatiile ce decurg din acestea.
Se va efectua instructajul in materie de sdnatate si securitate ocupational pe santier de catre
coordonatorii in materie de securitate §i sinitate, acesta consemnandu-se in procesul verbal de

instruire sau fisa colectivi de instruire.

7. Obligatii ce decurg din interferenta activititilor care se desfisoari in perimetrul
santierului si in vecinitatea acestuia.
in vederea prevenirii accidentarii membrilor formatiei de lucru, dar si a persoanelor care ar
putea patrunde accidental in aceste zone, se va asigura delimitarea materiala a zonelor de lucru
prin:
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- bariere extensibile sau franghii viu colorate, fixate pe jaloane si montate la aproximativ 1m
de la sol;

- indicatoare de securitate montate pe barierele extensibile sau franghiile viu colorate avand
spre interior inscriptia ,,LIMITA DE ZONA DE LUCRU. INTERZISA DEPASIREA”’,

- indicatoare de securitate montate pe barierele extensibile sau franghiile viu colorate avand
spre exterior inscriptia ,,STAI ! INALTA TENSIUNE. PERICOL DE ELECTROCUTARE®’.

Pentru evitarea accidentelor de circulatie (cAnd este cazul), zona de lucru trebuie marcati cu
indicatoare sau ingradiri speciale, respectand prevederile Regulamentului din 4 octombrie 2006 de
aplicare a Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile
publice.

8. Masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de
curitenie
Antreprenorul va lua masuri ca in zona de lucru si nu patrunda decét lucritorii sii. De
asemenea, la sfargitul programului de lucru zilnic, lucratorii vor efectua curitenie la locul de
munca, respectdnd normele de evacuare si selectarea deseurilor.

9. Indicatii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor si
masurile de organizare in acest sens

Antreprenorul trebuie sa se asigure cad acordarea primului ajutor se poate face in orice
moment. De asemenea, antreprenorul trebuie sa asigure personal pregitit in acest scop, efectuandu-
se si simulari pentru acordarea de prim ajutor. Trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarea
pentru ingrijiri medicale a lucratorilor accidentati sau victime ale unei imbolniviri neasteptate. In
caz de eveniment se va solicita prezenta serviciilor specializate la telefon 112,
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V. DETALII DE EXECUTIE

Etapele de lucru pentru lucririle de eficientizare si modernizare a iluminatului
stradal sunt:

Demontare corpuri de iluminat
Montare console si aparate de iluminat;
Montarea punctelor de aprindere:
Testare si punere in functiune.

B

Toate aceste etape vor fi executate de personal de specialitate si autorizat pentru fiecare
tip de lucrare in parte.

Lucririle se vor realiza etapizat, conform graficului de lucrari. Pentru lucrarile

executate se fac:
- receptii partiale pentru lucrari ascunse;——
- receptii finale la incheierea exeéquﬂ C
Pe toatd durata de executie a lucrérilor, executantgl gste o,bhgat 5
de acces si protectie fizica interne, tinand cont de preve erlle ace\sft(‘)ré eﬁﬁz ea graficului
de executie. i % s 4
. A, | NR. 06839
Detalierea etapelor de executie se prezintd mai jos: |

£

\1-

1. Demontarea corpuri de iluminat N o, ‘N
- Se deconecteaza legitura electrica cu reteaua de ahmenfa@fggfh eg
- Se demonteaza corpul de iluminat; —
- Se sldbesc suruburile de prindere ale consolei pe stalp;
- Se scoate consola de pe stalp;
- Se scoate capacul de pe stalp;
- Se slabeste surubul de prindere al capacului compartimentului accesorii pana la eliberarea
capacului;
- Se scoate capacul departdndu-1 de urechile de fixare;
- Se sldbesc suruburile de prindere ale clemei de fixare cablu;
- Se slabesc suruburile de prindere din clema serie cu 3 poli ale conductoarelor cablului de
alimentare;
- Se scot din clemd serie conductoarele cablului de alimentare si se izoleaza capetele in cazul
in care schimbarea se realizeaza fara scoaterea tensiunii de alimentare sau pe locatie nu se mai
monteaza alt corp;
- Se sldbesc cele 2 suruburi de prindere ale corpului;
- Se scoate corpul de pe consola;
- Se scoate din corp cablul de alimentare;
- Se monteaza capacul compartimentului accesorii;
- Se pune in cosul autoutilajului corpul demontat.

\
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2.  Montare console si aparate de iluminat
- Se introduce in bratul consolei cablul de alimentare al corpului ;
- Se pune pe stélp capacul;
- Se fixeaza pe stélp colierele la distantele prevazute
- Se pune bratul consolei in coliere;
- Se regleazi alinierea si verticalitatea consolei ;
- Se strang suruburile de prindere ale bratului si ale colierelor pe stalp;
- Se blocheaza suruburile cu un moment de 0,5-0,7 daNm, sau in lipsa cheii dinamometrice,
strAngerea se va realiza astfel incat ansamblul sa fie bine fixat, pentru a nu fi posibila rotirea
consolei sub actiunea vantului;
- Se face legitura electrica intre consola si nulul de protectie al retelei printr-o clema CDD 45
Al- Cu sau cu bulonul de legare la pamant al stalpului;

Capetele terminale si legaturile electrice la retea se vor realiza dupa montarea corpului
de iluminat.

Detaliu legare la PE

Stalp_sustinere Sy o

Fig.1-montarea consolei cu coliere pe stalp:
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1 - brat consola ; 2- sistem de prindere; 3- capac stalp: 4- conductor
legare la PE consola; 5- surub; 6- saiba; 7- saiba stelata; 8-piuluta.

Se executd un cap terminal pentru cablul de alimentare - daca instalatia este sub tensiune, se
izoleaza capetele conductoarelor ;

- Se ia din cosul autoutilajului corpul care trebuie montat.

- Se slabesc piulitele si surubul de prindere al corpului pe consola;

- Se introduce cablul de alimentare in corp;

- Se monteaza corpul pe consola;

- Se strang piulitele si surubul de prindere al corpului pina la fixarea acestuia;

- Se slabesc suruburile de prindere ale clemei de fixare cablu ;

- Se slabesc suruburile de prindere din clema serie ale conductoarelor cablului de
alimentare;

- Se introduce cablul de alimentare in clema de fixare a corpului ;

- Se dezizoleaza pe rand capetele conductoarelor doar pe 20 cm cu instrumente specifice
(dezizolator cabluri si/sau cleste dezizolator), se introduc in clema serie si se string suruburile.
Se interzice dezizolarea cu cutterul;

- Se strang suruburile de prindere ale clemei de fixare cablu astfel incét cablul sa nu mai
poata iesi din corp;

- Se monteaza capacul compartimentului accesorii.

3.  Montarea punctelor de aprindere
Tipovarianta constructiva va fi aleasa in functie de proiectarea tehnica, de normativele si prescriptiile
de proiectare in vigoare, cat si de constrangerile fizice ce pot aparea la nivelul amplasamentelor.

- in vederea montirii, carcasa este previzuta cu sistem care permite montarea acesteia pe stalpi,
pe perete, sau la sol, pe fundatie (soclu), in functie de tipovarianta constructiva.

- racordarea se face cu conductoare dimensionate conform curentului nominal, care se vor
proteja cu tuburi PVC de diametru adecvat , pentru a asigura etanseitatea stuturilor de intrare;

- asambldrile se vor realiza prin elemente de asamblare (suruburi, saibe, saibe elastice, piulite,
nituri), astfel incat si reziste la zdruncinaturile si vibratiile ce pot sa apard in timpul
transportului, manipularii sau utilizarii;

- accesul cablurilor / conductoarelor se va face numai pe la partea inferioard a acestuia, prin
presetupe. Pentru unele tipovariante, intrarile cablurilor pentru racord, pot fi facute si pe partea
laterala a cutiei, prin decupari tevi sau soclu ;

- alimentarea de la reteaua de alimentare, realizarea interconectérii aparatajului din interior,
alimentarea consumatorilor si protectia acestora, inregistrarea energiei consumate, va
corespunde schemei electrice corect dimensionate situatiei din teren ;

- bornele de legare la pamant se vor marca vizibil si se vor vopsi in culoarea neagri;

- echipamentul va avea toate testele si verificarile facute in concordanta cu normele CEI specific.

4.  Testare si punere in functiune

- In vederea receptiei si darii in exploatare a instalatiilor electrice, executantul trebuie si
intocmeasca si sd predea clientului documentatia tehnica respectiva, buletinele de verificare si
procesul verbal de receptie.

- Se va verifica daca conexiunile sunt bine strinse.

- Verificarile, incercarile si problele premergatoare darii in exploatare se fac la inceput, in timpul
si la terminarea montajului, dupd caz, probe mecanice si electrice, aceste probe intrand in
volumul lucrarilor de constructie/montaj.

- Pentru toate instalatiile electrice, inainte de receptie si punerea in functiune, se efectueazi
inspectii vizuale, teste si verificari.

- In timpul inspectiilor, testelor si verificarilor trebuie luate toate masurile pentur evitarea
defectarii componenetelor instalate.
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ulate si cu precizari asupra tipului

- Buletinele de incercari si masuritori tyz’gglﬁ»sg-ﬁé’}lar

de parite si de masura folosite. (“z) —
- Buletinele vor contine toate lnform,atlﬂe nec\esa{eh)e uctibilitatea probelor in conditii
tehnice si climatice necesare. '/ / 3
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VI. PROGRAM DE URMARIRE iN TIMP

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

“"Modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Horodnic de Jos, Judetul Suceava”

1.2. Amplasamentul

Obiectivul este amplasat pe strazile aflate in intravilanul UAT Horodnic de Jos, judetul Suceava.

1.3. Ordonatorul principal de credite

Comuna Horodnic de Jos, judetul Suceava
Adresa Postala: Str. I.G. Sbiera nr. 115, comuna Horodnic de Jos, judetul Suceava, Romania

Numir de telefon: 0230 415110
E-mail: primaria_horodnicdejos@yahoo.com

1.4. Investitorul

Comuna Horodnic de Jos, judetul Suceava
Adresa Postala: Str. I.G. Sbiera nr. 115, comuna Horodnic de Jos, judetul Suceava, Romania

Numar de telefon: 0230 415110
E-mail: primaria_horodnicdejos@yahoo.com

1.5. Beneficiarul investitiei

Comuna Horodnic de Jos, judetul Suceava
Adresa Postala: Str. I.G. Sbiera nr. 115, comuna Horodnic de Jos, judetul Suceava, Romania

Numdr de telefon: 0230 415110
E-mail: primaria_horodnicdejos@yahoo.com

1.6. Elaboratorul proiectului tehnic de executie

SC CRISBO COMPANY SRL

Adresa postala: Sos. Nationala 178-180, lasi
Numar de telefon: 0232 214 014

E-mail: crisbocompany@gmail.com
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2. Norme si normative

Cod

Denumire Sectiune de utilizare

PE 106-2003

Normativ pentru proiectarea i executarea | La proiectarea si executarea liniilor
liniilor electrice aeriene de joasa tensiune | electrice aeriene de joasa tensiune pentr

iluminat
NTE 007/08/00 | Normativ pentru proiectarea si executia | La proiectarea si executia retelelor de
retelelor de cabluri electrice cabluri electrice
NTE 003/04/00 | Normativ pentru constructia liniilor La intersectii si paralelisme LEA
aeriene de en.peste 1000 V 20kV/110kV cu iluminatul public.
RE-Ip 30-04 Indreptar de proiectare si executie a La proiectarea si executia instalatiilor
instalatiilor de legare la pamant. de legare la pamant

Legea 2302006 | Legea serviciului de iluminat public

Legea 10/1195 Legea privind calitatea in constructii

HG 349/2002 Gestionarea ambalajelor si deseurilor de

ambalaje

Legea 319/2006 | Legea sanatatii si securitatii in munca

Pe durata executiei lucrérilor se vor aplica toate normele si normativele ce se impun a fi necesare

in vederea derularii in bune conditii a lucrarilor de executie.
Realizarea lucrarilor se va realiza cu respectarea legislatiei in vigoare si a documentatiei de atribuire.

3. Planificarea urmaririi in timp a lucrarii
Proiectul descrie activititile necesare de realizat pentru indeplinirea obiectivelor generale si

cuprinde:

Preluarea amplasamentului ;
Incheierea conventiei de lucru cu distribuitorul de energie electricd, pentru interventia in
retelele electrice existente ;
Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente ;
Demontarea consolelor vechi;
Demontarea cablurilor de alimentare vechi;
Demontarea clemelor de legatura vechi;
Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic
si luminotehnic, pe toti stalpii existenti, repartizate pe categorii de putere, dupd cum
urmeaza:

a. Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 22 W — 348 bucati;
Montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat cu LED;
Montarea de coliere de prindere pe stdlpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de
montaj din inox si agrafe de strangere (informatii referitoare la modalitatea de montare pe
stalp a colierelor de prindere se regasesc in piese desenate-Detalii de executie);
Realizarea legiturii electrice in reteaua existenta a iluminat public in cutiile de conexiuni si cleme de
derivatie tip CDD;
Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere, pentru un
numar de 5 unitati;
Verificari si masuriatori electrice, mecanice si luminotehnice pentru corespondenta cu datele
din proiectul de executie;
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- Punere in functiune a instalatiilor si echipamentelor noi montate.

Misuri de urmirire in perioada de garantie (masuri luate de executant)
Realizarea lucrarilor de exploatare si de intretinere a instalatiilor de iluminat public se va
face cu respectarea procedurilor specifice de:
- admitere la lucru;
- supravegherea lucrarilor;
- scoatere §i punere sub tensiune a instalatiei;
- control al lucrérilor.

Masurile vor respecta conditiile de garantie prevazute de producator in Certificatul de
garantie si se vor referi, dar fara a se limita la:
- Verificarea functionirii aparatelor de iluminat
- Verificarea planeititii si orientérii luminotehnice
- Verificarea sistemelor de fixare
- Verificarea legaturilor electrice
- Verificarea sistemului de telegestiune

Maisuri ce urmeazi a fi luate dupd perioada de garantie (misuri luate de gestionarul
sistemului de iluminat)

Realizarea lucrarilor de exploatare si de intrefinere a instalatiilor de iluminat public se va face cu
respectarea procedurilor specifice de:
- admitere la lucru;
- supravegherea lucririlor;
- scoatere si punere sub tensiune a instalatiei;
- control al lucrérilor.

Operatiile de intretinere vor cuprinde:

- lucrari operative constand dintr-un ansamblu de operatii i activit{i pentru supravegherea permanenta a
instalatiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor,
urmirirea comportarii in timp a instalatiilor;

- revizii tehnice constdnd dintr-un ansamblu de operatii si activitati de mica amploare executate periodic
pentru verificarea, curdtarea, reglarea, eliminarea defectiunilor si inlocuirea unor piese, avand drept scop
asigurarea functiondrii instalatiilor pana la urmitoarea lucrare planificata;

- reparafii curente constand dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, in baza unor programe, prin
care se urmareste readucerea tuturor partilor instalatiei la parametrii proiectati, prin remedierea tuturor
defectiunilor si inlocuirea partilor din instalatie care nu mai prezintd un grad de fiabilitate corespunzitor.

In cadrul lucrarilor operative se vor executa:
- interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la aparatele de iluminat si accesorii;
- manevre pentru intreruperea si repunerea sub tensiune a diferitelor portiuni ale instalatiei de iluminat in
vederea executarii unor lucrari;
- manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul aparifiei unor deranjamente;
- receptia instalatiilor noi puse in functiune in conformitate cu regulamentele in vigoare;
- analiza starii tehnice a instalatiilor;
- identificarea defectelor in conductoarele electrice care alimenteaza instalatiile de iluminat;
- supravegherea defrisarii vegetatiei si inlaturarea obiectelor cazute pe linie;
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- controlul instalatiilor care au fost supuse unor conditii meteorologice deosebite, cum ar fi: vént puternic,
ploi torentiale, viscol, formarea de chiciura;

- actiuni pentru pregitirea instalatiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite:

- demontari sau demoldri de elemente ale sistemului de iluminat public;

- interventii ca urmare a unor sesizari.

In cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel pufin urmatoarele operatii:
- revizia aparatelor de iluminat si a accesoriilor;
- revizia tablourilor de distributie si a punctelor de conectare/deconectare;
- revizia liniei electrice apartinind sistemului de iluminat public.

La lucrarile de revizie tehnica la aparatele de iluminat pentru verificarea bunei functionari se
lucreazi cu linia electrica sub tensiune, aplicindu-se masurile specifice de protectie a muncii in cazul
lucrului sub tensiune. La revizia aparatelor de iluminat se vor executa urmatoarele operafii:

- stergerea aparatului de iluminat (reflectoarele si structurile de protectie vizuald);
- inlocuirea sigurantei sau a componentelor, dacé exista o defectiune;
- verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.

La revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie, conectare/deconectare se vor realiza
urmatoarele operatii:
- inlocuirea sigurantelor necorespunzétoare;
- inlocuirea contactoarelor si a dispozitivelor de automatizare defecte:
- inlocuirea, dupa caz, a usilor tablourilor de distributie:
- refacerea inscriptiondrilor, daca este cazul.

La revizia refelei electrice de joasa tensiune destinata iluminatului public se realizeaza urmatoarele
operatii:
- verificarea traseelor si indepartarea obiectelor straine;
- indreptarea stalpilor inclinafi;
- verificarea ancorelor i intinderea lor;
- verificarea starii conductoarelor electrice;
- refacerea legaturilor la izolatoare sau a legaturilor fasciculelor torsadate, daca este cazul;
- indreptarea, dupa caz, a consolelor;
- verificarea starii izolatoarelor si inlocuirea celor defecte;
- strAngerea sau inlocuirea clemelor de conexiune electrica, daca este cazul;
- verificarea instalatiei de legare la pamant (legatura conductorului electric de nul de protectie la armatura
stalpului, legatura la priza de pamént etc.);
- masurarea rezistenfei de dispersie a retelei generale de legare la pamant.

Reparatiile curente se executa la:
- aparate de iluminat §i accesorii;
- tablouri electrice de alimentare, distributie si conectare/deconectare;
- retele electrice de joasa tensiune apartinind sistemului de iluminat public.

In cadrul reparatiilor curente la aparatele de iluminat si accesorii se vor executa urmatoarele:
- inlocuirea lampilor necorespunzitoare cu altele, de acelasi tip cu cel iniial in ceea ce priveste puterea si
culoarea aparenta;
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- stergerea dispersorului, a structurilor de protectie a sursei de lumind/lampii, a structurilor de protectie
vizuala si a interiorului aparatului de iluminat;

- inlaturarea cuiburilor de paséri;

- verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrica si inlocuirea celor care prezintd porfiuni
neizolate sau cu izolafie necorespunzétoare;

- verificarea contactelor la clemele sau papucii de legatura a coloanei la refeaua electrica;

- inlocuirea aparatelor de iluminat necorespunzatoare.

in cadrul reparatiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare se executd urmatoarele:
- verificarea stdrii usilor si a incuietorilor, cu remedierea tuturor defectiunilor;
- vopsirea usilor si a celorlalte elemente metalice ale cutiei;
- verificarea sigurantelor fuzibile, inlocuirea celor defecte si montarea celor noi, identice cu cele initiale
(prevazute in proiect);
- verificarea si strangerea contactelor;
- verificarea coloanelor si inlocuirea celor cu izolatie necorespunzatoare;
- verificarea contactorului sau inlocuirea acestuia, daca este cazul;
- verificarea functiondrii dispozitivelor de actionare, cu inlocuirea celor necorespunzatoare sau montarea
unora de tip nou, pentru marirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalatiei.

In cadrul reparatiilor curente la retelele electrice de joasa tensiune destinate iluminatului public se
executad urmatoarele lucrari:
- verificarea distantelor conductelor fata de constructii, instalatii de comunicatii, linii de Inalta tensiune si
alte obiective;
- evidentierea in planuri a instalatiilor nou-aparute de la ultima verificare si realizarea masurilor necesare
de coexistenta;
- solicitarea executirii operatiunii de taiere a vegetatiei in zona in care se obtureaza distributia fluxului
luminos al aparatelor de iluminat catre administratia domeniului public;
- determinarea gradului de deteriorare a stélpilor, inclusiv a fundaiilor acestora, si luarea masurilor de
consolidare, remediere sau inlocuire, in functie de rezultatul determindrilor;
- verificarea verticalitatii stalpilor si indreptarea celor inclinati;
- verificarea si refacerea inscriptionarilor;
- repararea ancorelor si intinderea acestora, inlocuirea partilor deteriorate sau care lipsesc, strangerea
suruburilor la cleme si la placa de protectie;
- verificarea starii conductoarelor electrice;
- verificarea si inlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din sectiune,
precum si a conductoarelor electrice cu izolatia deterioratd care prezintd crapaturi, rosaturi ori lipsa
izolatiei;
- se verifica starea legiturilor conductei electrice la izolator si, daca este necesar, se reface legatura;
- la console, bratiri sau la celelalte armaturi metalice de pe stilp se verificd daca nu sunt corodate,
deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se inlocuiesc, iar cele corespunzatoare se revopsesc si se
fixeaza bine pe stélp;
- la ancorele stalpilor, se verifica daca cablul nu are fire rupte, clemele de strangere nu sunt deteriorate sau
corodate si daca tensiunea de intindere a cablului este cea corespunzatoare.

Elementele deteriorate se inlocuiesc, iar daca este cazul, se regleaza tensiunea in ancora;
- la instalatia de legare la pamant a nulului de protectie, se va verifica starea legaturilor i imbinérilor
conductorului electric de nul la acesta, precum si a legaturilor acestuia la aparatul de iluminat, se va mésura
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rezistenta de dispersie a retelei generale de legare la pamant, se va masura §i se va reface priza de pamant,

avand ca referintd STAS 12604:1988;
- in cazul in care, la verificarea sagetii, valorile masurate, corectate cu temperatura, diferd de cele din
tabelul de sageti, conductele electrice se intind astfel incét sigeata formata sa fie cea corespunzatoare.

Periodicitatea reviziilor tehnice pentru aparatele de iluminat este conform normativelor tehnice in
vigoare sau in functie de specificatiile fabricantului.

Periodicitatea reparatiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare si retelele electrice de joasd tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani, iar

pentru aparatele de iluminat este de 2 ani.

Intocmit,

Ing. Madalina Iibw
P RS 7
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Beneficiar:

Executant:
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL

Comuna Horodnic de Jos, Judetul Suceava

Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Horodnic de
Jos, Judetul Suceava
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii
Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Vsion (fach TV A TVA Vainare (e TVA)
2 cheltuieli .
Lei Lei Lel
1 2 3 4 5
CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului

i Amenajarea terenului

-1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii

3.1.1 Studii de teren

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3 Alte studii specifice

g Documentatii-suport si cheltuieli pentru

obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3:3 Expertizare tehnica
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul
energetic al cladirilor

3.5 Proiectare

351 Tema de proiectare

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5:5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie

3.7 Consultanta

Investitie - DEVIZ GENERAL
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Valoare (fara TVA)

Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de A Vialaare (g0 TVAL
- cheltuieli 5 & <
Lei Lei Lei
1 B BN N AT B o . SN O N VY
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul
de investitii
3.7.2 Auditul financiar
3.8 Asistenta tehnica
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

Constructii si instalatii

4.1.1 1 Modernizare SIP

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

4.2.1 1 Modernizare SIP

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj

4.3.1 1 Modernizare SIP

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

4.5 Dotari

4.6 Active necorporale

4.6.1 1 Modernizare SIP

TOTAL CAPITOL 4

[ CAPITOL 5
lte cheltuieli

5.1

Organizare de santier

7 B b Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier

il B Cheltuieli conexe organizarii santierului

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente
creditului bancii finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate
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Valoare (fara TVA)

TOTAL CAPITOL 5

N Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare tou TVA]
& cheltuieli . . .
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregatirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL Modernizarea sistemului de iluminat
public in Comuna Horodnic de Jos, Judetul
Suceava

TOTAL Constructii+Montaj

PROIE

\ﬁﬁéﬁ? :

v
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Beneficiar: Comuna Horodnic de Jos, Judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL
Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Horodnic de
Jos, Judetul Suceava
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
null
Nr NI;.efr?f ) Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Vistosre (fara TVA) DinicarsCM
General cheltulell Lei Lei
0 1 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenului
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
| aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia
utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului de investitii
5 3.5 Proiectare
5.1 3.5.1 Tema de proiectare
52 3.5.2 Studiu de prefezabilitate
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
55 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
6.1 4.1 Constructii si instalatii
1 Modernizare SIP
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
1 Modernizare SIP
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
1 Modernizare SIP
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari
6.6 4.6 Active necorporale
1 Modernizare SIP
5.1 Organizare de santier
7.1 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
8 6.2 Probe tehnologice si teste
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"TOTAL (fara TVA) [ |

[TOTAL (cu TVA) | |

PROIECTANT,
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Beneficiar:

Executant:
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL

Obiectivul:

Jos, Judetul Suceava

Comuna Horodnic de Jos, Judetul Suceava

Modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Horodnic de

Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Pretul unitar Valoarea Nr.
Nr. Denumirea U.M. | Cantitatea | (fara TVA) (fara TVA) fisa
- Lel - - Lei - tehnica
0 1 2 3 4 5=3X4 6
1
Modernizare SIP
1 |001 Modul de telegestiune in punct buc 348.00 0
luminos
= |[002 Punct de aprindere cu buc 5.00 0
telegestiune
3 |003 Licenta sistem de telegestiune buc 1.00 0
TOTAL 1

'TOTAL Echipamente in Modernizarea sistemului de iluminat public in
Comuna Horodnic de Jos, Judetul Suceava

PROIECTANT,

Inve

stitie - Formular F4 &

Formular generat cu programul (9Devize (www.eDevize.ro)
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Beneficiar: Comuna Horodnic de Jos, Judetul Suceava

Executant:
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL
Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Horodnic de
Jos, Judetul Suceava
Formular Fé6
Grafic fizic de executie
Perioada desfasurare: 01/01/2021 - 31/12/2021
aloarea totala
Nr. Denumirea U.M. | Cantitate (fara TVA) Perioada de desfasurare
- Lei -
0 1 2 3 4 5
Obiect 1
1 Modernizare SIP
11 1 Lucrari de modernizare buc 1.00
2 Modernizare echipamente tehologice buc 1.00
1 Modernizare SIP buc 1.00
TOTAL Modernizarea sistemului de iluminat buc 1.00
public in Comuna Horodnic de Jos, Judetul
Suceava
PROIECTANT,

Investitie - Formular Fé

Formular generat cu programul @ Devize (www.eDevize.ro)
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Beneficiar: Comuna Horodnic de Jos, Judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL
Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Horodnic de
Jos, Judetul Suceava
Obiectul: 1 Modernizare SIP
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
null
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

i 4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
> 4.1.2 Rezistenta
4.1.3 Arhitectura
5 4.1.4 |Instalatii
1 Lucrari de modernizare
7 4.1.5 |Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL I
Il. Montaj

9 4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

2 Modernizare echipamente tehologice

TOTAL CAPITOL 1l

CAPITOL 1l
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
15 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
16 4.5 Dotari
17 4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 11l

CAPITOL IV
IV. Probe

20 |62

|Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

|TOTAL 1 Modernizare SIP (fara TVA)

|TOTAL 1 Modernizare SIP (cu TVA)

Obiect "1" - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul @Deuize (www.eDevize.ro)
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null

|

Obiect "1" - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul @ Devize (www.eDevize.ro)
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Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei l
0 1 2 =T 3 ]
PROIECTANT,



Beneficiar:

Comuna Horodnic de Jos, Judetul Suceava

Executant:

Proiectant:
Obiectivul:

Obiectul:
Stadiul fizi

SC CRISBO COMPANY SRL

Modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Horodnic de

Jos, Judetul Suceava
1 Modernizare SIP

c: 1 Lucrari de modernizare

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 a 5=3x4
1/W2F01C1# - Corp de iluminat public, protejat contra buc 302.00
picaturilor de apa, montat pe stalp plantat cu platforma smaterial
ridicatoare cu brat prb-16 pt. retelele de iluminat aeriene; - :
demontare manopera;
apsportll,
2{M22WSTEX - MONTARE CORP ILUMINAT PUBLIC CULED | buc s ,}\ 1348001 /\
e ST N
i nﬁaﬁo}?era \ |\
VL Natudpps Y [ T
AP trghsp/agh . / i
2.1 W2FO02A - Corp de iluminat stradal LED montat pe stalpi| buc “ (\ }‘4»5 ,, //
cu platforma ridicatoare cu brat ™ rriatg% O //
manép:e.sa—
utilaj:
transport:
2.1.1 9900022 - AIL LED STRADAL 22W buc 348.00
2.2| W2K12A# - Clema de derivatie cu dinti pentru buc 1,044.00
bransament material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.2.1 5206613 - Clema de derivatie cdd 15il buc 1,044.00
2.3| W2FO5F# - Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea buc 348.00
corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp material:
de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja 2
mare cu 2 bratari simple montat cu prb-16; manopera:
utilaj:
transport:
2.3.1 6311711 - Banda de montaj din inox si agrafe de buc 696.00
strangere
2i3id 6311700 - Consola pentru iluminat conform calcul buc 348.00
luminotehnic
Deviz "1" - Formular F3 Pagina 1 din 2

Formular generat cu programul (& Devize (www.eDevize.ro)




SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
2.4| [EHI10XB - Verificarea instalatiilor de iluminat,constind buc 348.00
dinverificarea corp iluminat fluorescent,vapori pres. T
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera ] Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
|pentru munca
= T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte s
v .
//$\>\ 'J;q
Beneficiu £ T N\
i NS - e ST L
Profit ] ;'r./ S s Lol /»-,x \\
T4 = T3 + Beneficiu [f { I~

| S |
L | NRa06857 | ]

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

\\ AN B
A

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

‘@/ﬂ/ & &
MG 74

\\_U__/

PROIECTANT,

Deviz "1" - Formular F3
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Beneficiar:

Executant:

Proiectant:
Obiectivul:

Comuna Horodnic de Jos, Judetul Suceava

SC CRISBO COMPANY SRL
Modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Horodnic de

Jos, Judetul Suceava
Obiectul: 1

Stadiul fizic: 1

Modernizare SIP
Lucrari de modernizare

Anexa explicitare norme

Pretul unitar| Valoarea
Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5 6 7=5X6
W2F01Cl1#

Corp de iluminat public, protejat contra picaturilor de apa, montat pe stalp plantat cu platforma ridicatoare cu brat prb-
16 pt. retelele de iluminat aeriene; -demontare

TOTAL W2K12A#

1 |14160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 0.30
2 |[5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe utj ora 0.20
auto 5T
TOTAL W2F01C1# buc
M22WSTEX
MONTARE CORP ILUMINAT PUBLIC CU LED 22W
1 |[W2F02A Corp de iluminat stradal LED montat pe stalpi |NS buc 1.00
cu platforma ridicatoare cu brat
2 |W2K12A# |Clema de derivatie cu dinti pentru bransament|NS buc 3.00
3 |W2FO05F# |Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea NS buc 1.00
corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele,
pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind
format din: 1 carja mare cu 2 bratari simple
montat cu prb-16;
4 |EH10XB Verificarea instalatiilor de iluminat,constind NS buc 1.00
dinverificarea corp iluminat fluorescent,vapori
pres.
TOTAL M22WSTEX buc
| 2F02A
—urp de iluminat stradal LED montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat
18049 Corp de iluminat stradal Lista buc 1.00
1.1 9900022 AIL LED STRADAL 22W Mat % 100.00
14160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 0.78
5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe Utj ora 0.40
auto 5T
TOTAL W2F02A buc
W2K12A#
Clema de derivatie cu dinti pentru bransament
1 {18103 Clema de derivatie cu dinti pentru bransament|Lista buc 1.00
1.1 5206613 Clema de derivatie cdd 15il Mat % 100.00
2 |7815045 |Material marunt (banda termocontractibila,tub |Mat % 0.60
pvc,varnish ) %
3 14160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 0.30
buc

Deviz "1" - Anexa explicitare norme
Formular generat cu programul (9Devize (www.eDevize.ro)
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Pretul unitar Valoarea
Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei-
0 1 2 3 4 5 6 7=5X6
W2FO5F#

Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton,
dispozitivul fiind format din: 1 carja mare cu 2 bratari simple montat cu prb-16;

18055 Bratara zincata simpla pentru carja mare Lista buc 2.00

1.1 6311711 Banda de montaj din inox si agrafe de Mat % 100.00
strangere
2 |18053 Carja mare pentru corpuri de iluminat Lista buc 1.00
2.1 6311700 Consola pentru iluminat conform calcul Mat % 100.00
luminotehnic
3 (7815037 |Material marunt E/dat % 0.03
()
4 (5842728 |Piulita zincata M12 Mat buc 6.00
5 (4807870 ([Cablu Rv-k 3X1.5 sau similar Mat m 4.50
6 |5882193 |[Saiba plata pentru M12 zn Mat kg 0.05
7 |5805482 ([Surub cu cap hexagonal M12X40 zn Mat buc 6.00
~ 114160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 2.03
v [5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe Utj ora 0.70
auto 5T

TOTAL W2FO5F# buc
EH10XB :
Verificarea instalatiilor de iluminat,constind dinverificarea corp iluminat fluorescent,vapori pres.
1 (12008 Lampa cu incand.,fluoresc,vapori mercur Lista - 0.10
2 17130 Instalator electrician Man ora 0.50
TOTAL EH10XB buc

PROIECTANT,

Deviz "1" - Anexa explicitare norme
Formular generat cu programul @DGUiZ@ (www.eDevize.ro)
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Beneficiar: Comuna Horodnic de Jos, Judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL
Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Horodnic de
los, Judetul Suceava
Obiectul: 1 Modernizare SIP
Stadiul fizic: 2 Modernizare echipamente tehologice
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
Montare sistem de telegestiune
1|W2F02A - Montare modul de telegestiune in punct buc 348.00
luminos material:
manopera:
utilaj:
transport:
2|RTR1RT20C - Punct de aprindere a iluminatului public buc 5.00
punct automat in mediu rural sau urban material:
™ ‘ ‘ﬁ
AN D utha; Jﬁ\\
L tranigport: 4’/\\
3|ATAO3A - Montarea modulelor de telegestiune la nivel de b’.ié““- / ' 5.00 {/‘\\ \\
punct de aprindere l; I ratErial: \ “
! ! e a XA
| [[maopdia " | *]]
\I\‘\ /4 1 f' /1’ '{hxa‘j: -"/ AL"{J//
-‘\\\ E 0 i P Rea)
b, trapsportcE & 7
4|ES16A3* - Programarea si configurarea softurilor; software| buc [-./C 4 7I00p &~
IP, complexitate ridicata “hatariaFt
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Montare sistem de telegestiune
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
r Recapitulatie Valoare Material Manopera J Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte | |

Deviz "2" - Formular F3

Formular generat cu programul (&Devize (www.eDevize.ro)
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Recapitulatie —I Valoare Material Manopera Utilaj

Transport

TOTAL

1
iT3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

PROIECTANT,

Deviz "2" - Formular F3
Formular generat cu programul @Deuize (www.eDevize.ro)
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Beneficiar: Comuna Horodnic de Jos, Judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL
Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Horodnic de
|os, Judetul Suceava
Obiectul: 1 Modernizare SIP
Stadiul fizic: 2 Modernizare echipamente tehologice
Anexa explicitare norme
Pretul unitar| Valoarea
Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5 6 7=5X6
W2F02A
Montare modul de telegestiune in punct luminos
1 14160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 0.78
2 |5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe Utj ora 0.60
auto 5T
|+ TAL W2F02A buc
RTR1RT20C
Punct de aprindere a iluminatului public punct automat in mediu rural sau urban
1 [14100 Electrician [Man | ora 24.00
TOTAL RTR1RT20C buc
ATAO3A
Montarea modulelor de telegestiune la nivel de punct de aprindere
1 (14120 Electrician automatizare Man ora 18.00
2 (20640 Muncitor deservire constructii masini Man ora 4.00
TOTAL ATAO3A buc
ES16A3*
Programarea si configurarea softurilor; software IP, complexitate ridicata
1 10001300 |Tehnician pentru sisteme de detectie Man ore 24.00
1
2 10001300 |Inginer sisteme CCTV (televiziune cu circuit Man ora 24.00
3 inchis)
TOTAL ES16A3* buc

PROIECTANT,

Deviz "2" - Anexa explicitare norme -
Formular generat cu programul (9Devize (www.eDevize.ro)
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Beneficiar: Comuna Horodnic de Jos, Judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL
Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Horodnic de
Jos, Judetul Suceava
Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
Consumul |Pretul unitar| Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7
1 (4807870 - Cablu Rv-k 3X1.5 sau m 1,566.00 Depozit 1.57
similar
2 |5206613 - Clema de derivatie cdd buc 1,044.00 Depozit 0.42
15il
* |5805482 - Surub cu cap hexagonal buc 2,088.00 Depozit 0.13
M12X40 zn
4 |5842728 - Piulita zincata M12 buc 2,088.00 Depozit 0.04
5 |5882193 - Saiba plata pentru M12 zn| kg 16.70 Depozit 0.02
6 |6311700 - Consola pentru iluminat buc 348.00 Depozit 2.78
conform calcul luminotehnic
7 16311711 - Banda de montaj din inox | buc 696.00 Depozit 0.66
si agrafe de strangere
8 |7815037 - Material marunt % Depozit 0.00
9 |7815045 - Material marunt (banda % Depozit 0.00
termocontractibila,tub pvc,varnish )
10 (9900022 - AlL LED STRADAL 22W buc 348.00 Depozit 0.00
TOTAL Materiale Greutate 5.61

PROIECTANT,

Investitie - Formular C6

Formular generat cu programul (9 Devize (www.eDevize.ro)
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Beneficiar:

Executant:
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL

Comuna Horodnic de Jos, Judetul Suceava

Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Horodnic de
Jos, Judetul Suceava
Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Consumul cu . Valoarea
Nr. Denumirea meseriei manopera T_a[gi;:::i.u (fara TVA) Proc:nit
- Omjore - - Lei - Chu
0 1 2 3 4=2X3 5

1 (100013001 - Tehnician pentru sisteme de 24.00

detectie
2 (100013003 - Inginer sisteme CCTV (televiziune 24.00

cu circuit inchis)
3 14100 - Electrician 120.00

14120 - Electrician automatizare 90.00
5 14160 - Electrician linii electrice aeriene 1,653.12
6 17130 - Instalator electrician 174.00
7 20640 - Muncitor deservire constructii masini 20.00

Ore Manopera 2,105.12 TOTAL
PROIECTANT,
Pagina 1din 1
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Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

Comuna Horodnic de Jos, Judetul Suceava

SC CRISBO COMPANY SRL

Modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Horodnic de

Jos, Judetul Suceava

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
oveda Tariful unitar Valoarea
Nr. Denumirea utilajului de constructii (fara TVA) (fara TVA)
functionare - Lel/ora - - Lei -
0 1 2 3 4=2X3
1 |5704 - Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe 652.00

auto 5T

TOTAL Utilaje

PROIECTANT,

Investitie - Formular C8

Formular generat cu programul ('2 Devize (www.eDevize.ro)
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Beneficiar: Comuna Horodnic de Jos, Judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL
Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Horodnic de
Jos, Judetul Suceava
Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile
Tariful unitar|
Tone Ore de Valoarea
Nr. Tipul de transport Km parcursi z - - -
transportate functionare Lei\(Tone*Km Lei
0 1 2 3 4 | 5 6=2X3X5
TOTAL Transport
PROIECTANT,

Investitie - Formular C9
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FORMULAR F5
OBIECTIV: "Modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Horodnic de Jos, Judetul

Suceava”

BENEFICIAR: Comuna Horodnic de Jos, judetul Suceava

PROIECTANT: SC CRISBO COMPANY SRL

FISA TEHNICA Nr. 1
Utilajul, echipamentul tehnologic: Aparat de iluminat stradal cu LED
Furnizor
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul Co.responden'ta propunert (denumire,
ert. desorcini t.ehmce cu fpeu.ﬁcatule tehn_lc.e adresa,
impuse prin caietul de sarcini | telefon,
fax)
1 |Parametri tehnici si functionali
11 Domeniu de utilizare: iluminatul cdilor de circulatie
" jrutierd si/sau pietonal;
12 Aparatul de iluminat va fi integrat intr-un sistem de
"~ |control care permite controlul de la distanta;
Aparatul de iluminat va fi echipat cu modul de
1.3 ftelegestiune, alimentat si instalat printr-o prizd
standardizata de tip Nema sau Zhaga sau similar;
1.4 [Tensiune nominala de alimentare: 230 Vca + 10%,;
1.5 [Frecventa nominala: 50 Hz;
1.6 |Clasa de izolatie electrica: I;
1.7 [Factor de putere: >0,95;
1.8 |Grad de protectie: minim IP66;
1.9 [Rezistenta la impact: minim IK09;
11 OTemperatura de functionare: interval minim -40)
T ]L.A450°C;
111 Pptere insta}}até:
" [Tip 1: maxim 22W
[Eficienta luminoasa aparat de iluminat (include
1.12 pierderile prin driver si sistemul optic): minim 160
Im/W;
1.13|Durata de viata: minim 100.000 ore, L90B10;
Aparat de iluminat cu urméatoarele componente:
e C(Carcasa realizatd din aluminiu turnat sub
presiune;
e Compartimentul  accesoriilor  electrice  si
compartimentul optic vor constitui incinte
separate, pentru a evita patrunderea)
prafului/murdarirea compartimentul optic in cazul
1.14 in care se intervine in compartimentul accesorii
electrice pentru efectuarea de remedieri;
e Compartimentul optic echipat cu dispersor din
sticla clara, plana, securizata;
e Compartimentul accesorii electrice va trebui s
permitd deschiderea sa pentru operafii de
mentenanta, fara utilizarea de unelte. Pentru a
facilita operatiile de mentenanta, acesta trebuie s




poata fi deschis intr-un interval scurt de timp, fara|
deteriorarea  componentelor  aparatului  de
iluminat;

Compartimentul accesorii electrice va fi prevazut
cu dispozitiv pentru mentinerea capacului in
pozitia  “Deschis” pe  durata realizarii
interventiilor, cu siguranta de mentinere;
Compartimentul optic trebuie sa permitsj
deschiderea sa pentru operatii de mentenanta.
Pentru a facilita operatiile de mentenantd, acesta
trebuie si poata fi deschis intr-un interval scurt de
timp, fard deteriorarea componentelor aparatului
de iluminat; nu se acceptd aparate de iluminat
pentru care dispersorul este lipit de carcasé;
Managementul termic se va realiza fara a utiliza
striatii sau decupaje pe exteriorul aparatului
(pentru evitarea acumularii de praf si frunze);
Distributia luminoasa va fi de tip stradal si nu vaj
fi influentata de aparitia unor defecte asupraj
unora dintre LED-uri; fiecare dintre LED-uri val
avea asociatd acelasi tip de lentila specifica, care
reproduce distributia luminoasd completa a
aparatului de iluminat;

Placa LED trebuie sa contind minim 12 LED-uri,
in cazul defectdrii unui LED valoarea fluxului
luminos si scada procentual;

Placa LED va fi amovibild, pentru a facilital
operatiile de mentenantd si pentru a permite
schimbarea acesteia intr-un mod facil, in caz de
defect, dupa perioada de garantie;

Placa LED va fi prevazutd cu un senzor termic|
care permite, impreuna cu tipul de driver utilizat,
reducere fluxului luminos in cazul in care
temperatura pe sursele LED depaseste pragul
critic presabilit;

Alimentarea placii LED sa fie facutd prin|
conectori rapizi, pentru o inlocuire facila a placii
in caz de defectare;

Prevazut cu conector tip baioneta care sa permit3
intreruperea automatd a alimentdrii electrice in
momentul deschiderii compartimentului electric.
Prevazut cu protectie incorporatd la descarcari si
supratensiuni atmosferice de minim 10 kV, pentrul
toate componentele electronice integrate in
aparatul de iluminat. Dispozitivul de protectie va
fi piesa separata de driver si va putea fi inlocuit in
caz de defect;

Echipare de catre producator cu siguranta fuzibilaj
de minim 6A.

Prevazut cu protectie la supratensiuni de
comutatie, suprasarcina, scurtcircuit si




supraincdlzire.

e Aparatul de iluminat va fi dotat cu bula de nivel
incorporatd in aparatul de iluminat pentru a
asigura instalarea corecta in plan orizontal.

e Aparatul de iluminat va fi dotat cu supapa de
ventilatie care va asigura ventilatia, echilibrarea
presiunii §i reducerea etansarii carcasei (crearea
unui spatiu ermetic).

e Aparatul de iluminat va avea inscriptionat prin
gravare sau orice alta tehnologie de inscriptionare
indestructibild, un cod de bare sau QR pe carcasa
acestuia. Se va prezenta o fotografie pentryl
demonstrarea indeplinirii cerintei. Din|
considerente de durabilitate, nu sunt acceptate
etichete autoadezive.
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Echipare cu sursa luminoasa tip LED de mare putere;
e temperatura de culoare: Tc = 4000K +/- 10%;
e indicele de redare al culorilor: Ra>70.

1.16

Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul
de sursd luminoasd utilizati, va avea minim
urmatoarele functii:

e Posibilitatea de comunicare cu module de
telegestiune prin protocoale 0-10V / PWM
DALI/DALI 2;

e Sursa este prevazutd cu functia CLO (Constant
Light Output);

1.17

Producitorul aparatelor de iluminat va pune la
dispozitia beneficiarului o aplicatie mobild gratuita,
disponibila in Google Play si AppStore. Se va indical
numele aplicatiei si modul de accesare a acesteia, iarn
autoritatea contractantd va verifica functionalitatea
conform cerintelor de mai jos.

/Aplicatia va avea minim doua functiuni principale:

a) furnizare de date unice despre aparatul de iluminat;
b) introducere de date suplimentare despre ansamblul
de iluminat;

Aplicatia va furniza minim urmitoarele date ale
aparatului de iluminat:

- Nume produs;

- Cod produs;

- Puterea nominal3;

- Fluxul luminos;

- Culoarea aparatului;

- Temperatura de culoare a luminii;

- Indicele de redare al culorii;

- Tipul distributiei luminoase;

- Numarul de LED-uri;

- Clasa de izolatie;

- Factorul de putere;

- Data productiei;




- Gradul de etanseitate IP;

- Gradul de rezistenta la impact IK;

- Greutate;

- Tipul LED-urilor;

- Dimensiunea permisa a consolei de fixare @;

- Tipul driverului;

- Optiunea de control;

- Optiuni de telemanagement;

- Furnizeaza codurile de comandd pentru piese de
schimb: driver, modul LED, etc.

Setéri driver:

- Interval dimming;

- Program dimming;

- Curent functionare;

- CLO (Constant Light Output).

Aplicatia va permite introducerea a minim
urmatoarelor date suplimentare despre ansamblul de
iluminat:

- Introducerea locatiei de instalare;

- Addugarea de note referitoare la aparat sau ansamblul
(minim tip de stalp, numar stalp, indltime stalp);

- Introducere de date despre istoricul operatiilor de
mentenanta si reconfigurarea parametrilor;

- Informatiile introduse referitoare la istoricul de
mentenanta vor fi inregistrate de sistem si vor putea fi
exportate in format *.csv. Totodatd acestea vor putea|
fi importate pentru gestiune intr- un sistem de
management al iluminatulu (ex: GIS sau AMS).
Aplicatia va recunoaste individual fiecare aparat de
iluminat prin cel putin una din urmatoarele variante:

- introducerea in aplicatie a unui cod unic al
aparatului, furnizat si inscriptionat pe acesta;

- scanarea unui cod QR sau cod de bare, furnizate|
impreuna cu aparatul;

Se va furniza in cadrul propunerii tehnice aplicatia
gratuitd si un cod serial/cod QR/cod de bare a unui
aparat existent, pentru verificarea functiunilor
solicitate. Aceasta va trebui si respecte intru totul
solicitarile.

Specificatii de performantid si conditii privind

N a
siguranta in exploatare
21 E.chipam.entul va fi insotit de instructiuni de instalare
S1 montaj.
3 Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante
31 Se va prezenta fisa tehnicd emisa de producator din
" |care sa reiasd indeplinirea cerintelor.
Se va prezenta declaratia de conformitate emisa de
3.2 |producdtor din care sd reiasa marcajul CE in

conformitate cu directivele europene.




Se va prezenta declaratia de conformitate emisa de
producdtor  privind  respectarea  prevederilorn
standardului din seria SR EN 50419 privind marcarea
echipamentelor electrice si electronice.

Se va prezenta certificat ENEC ce va confirmal
respectarea urmadtoarelor standarde: EN 60598-
1:2015, SR EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 emis de
catre un organism de certificare acreditat. Se va
rezenta acreditarea organismului de certificare.

Se va prezenta certificat ENEC Plus ce va confirma
respectarea urmatoarelor standarde: EPRS 003, EN
62722-2-1:2016 emis de catre un organism de
certificare acreditat. Se wva prezenta acreditarea
organismului de certificare.

Se va prezenta certificat de conformitate privind
directiva RoHS 2011/65/CE emis de catre un
organism de certificare acreditat. Se va prezenta
acreditarea organismului de certificare.

Aparatul de iluminat va fi fabricat sub supravegherea
unui organism acreditat. Se va prezenta licenta de
utilizare a marcii de conformitate emisd de catre
organismul acreditat in conformitate cu SR EN
ISO/CEI 17065:2013, care efectuecazia controlul
roductiei.

Se va prezenta raport de testare privind directiva
RoHS 2011/65/CE ce va confirma respectarea
standardului SR EN 62321-1:2014, emis de un
laborator acreditat; Se va prezenta acreditarea
laboratorului.

Se va prezenta raport de testare privind Directiva de|
Joasd Tensiune ce va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: SR EN 60598-1, SR EN
60598-2-3, emis de un laborator acreditat; Din|
raportul de testare trebuie sd reiasd echipareal
aparatului de iluminat cu cel putin o priza
standardizata de tip Nema sau Zhaga. Se va prezenta
acreditarea laboratorului.

Se va prezenta raport de testare pentru evaluareal
pericolului luminii albastre pentru aparatul de|
iluminat ce va confirma respectarea standardului IEC
TR 62778:2014 emis de un laborator acreditat; Se va
prezenta acreditarea laboratorului. Nu se acceptd)
rapoarte de incercari pentru sursele LED.

Se va prezenta raport de testare privind Directiva de
Compatibilitate Electromagnetici ce va confirmal
respectarea urmatoarelor standarde: SR EN IEC
55015:2019 + A11:2020; SR EN 61000-3-3:2014 H
A1:2019 + A2:2021 + A2:2021/AC:2022; SR EN IEC
6100-3-2:2019; SR EN 61547:2010, emis de un
laborator acreditat; Se va prezenta acreditarea
laboratorului.




3:12

Se va prezenta raport de testare pentru gradul de
protectie minim IP66 ce va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: SR EN 60598-2-3:2004 +
A1:2004 + AC:2015, pet. 3.13; SR EN IEC 60598-
1:20214+A11:2022, pet. 9.2, emis de un laborator
acreditat; Se va prezenta acreditarea laboratorului.

3.13

Se va prezenta raport de testare pentru gradul de
protectie minim IKO09 ce va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: SR EN 62262:2004, emis de
un laborator acreditat; Se va prezenta acreditarea
laboratorului.

3.14

Se va prezenta raport de testare pentru verificarea
rezistentei la vibratii, ce va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: SR EN 60068-2-6:2008, emis
de un laborator acreditat; Se va prezenta acreditarea
laboratorului.

3135

Se va prezenta raport de testare pentru determinarea)
coeficientilor aerodinamici specifici aparatelor de
iluminat stradale prin incercari in tunelul de vént in|
conformitate cu I1SO 4354:2009. Testul va fi efectuat
pentru cel putin 5 pozitii de incercare. Testul se va
realiza in conditii de vant de minim 180 km/h.

3.16

Se va prezenta raport de testare fotometricd pentruj
intregul aparat de iluminat propus, emis de un
laborator acreditat. Se va prezenta acreditarea
laboratorului. Nu se accepta rapoarte de testare pentru
familie de produse.

Al l

Se va prezenta raportul de testare LM-80, TM-21
pentru LED-urile utilizate in fabricarea aparatelor de
iluminat, pentru demonstrarea cerintei cu privire la
durata de viatd si mentinerea fluxului luminos.

4

Conditii de garantie si postgarantie

4.1

Conditii de garantie: aparat de iluminat — minim 5 ani.

4.2

Conditii post garantie: componentele se inlocuiesc
contracost cu componente identice sau versiuni
actualizate, cu functiuni similare celor livrate initial -
minim 5 ani.

5

Alte conditii cu caracter tehnic

1

PROIECTANT:

SC CRISBO COMPANY SRL




FORMULAR F5

OBIECTIV: "Modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Horodnic de Jos. Judetul

Suceava”
BENEFICIAR: Comuna Horodnic de Jos, judetul Suceava

PROIECTANT: SC CRISBO COMPANY SRL

FISA TEHNICA Nr. 2
Utilajul, echipamentul tehnologic: Controller punct luminos

Nr.
crt.

Specificatii tehnice impuse prin caietul
de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin caietul de
sarcini

Furnizor
(denumire,
adresa,
telefon, fax)

Parametri tehnici si functionali

1.1

Domeniu de utilizare: controlul de la distantd sau auto-
mat ale aparatelor de iluminat: pornire/oprire, ajustare a
fluxului luminos, masurarea parametrilor electrici, masu-
rarea parametrilor de stare si autodiagnosticare;

1.2

Tensiune nominala de alimentare: 230 Vca + 10%;

1.3

[Frecventa nominala: 50 Hz;

1.4

Ciclu de functionare: 100 % (24 h/zi, 7 zile/sdptamanad);

1.5

Grad de protectie: minim IP66;

1.6

Rezistenta la impact: minim IK09;

1.7

Temperatura de functionare: interval minim -40 ...+50°C;

1.8

Consum propriu in functionare: maxim 1W;

1.9

Material carcasd: policarbonat rezistent la UV, cod de|
bare sau cod QR gravat pe carcasd sau orice altd
inscriptionare indestructibild (nu sunt acceptate etichete
autoadezive);

1.10

Montaj: Soclu NEMA sau similar;

Tip comunicatie: fara costuri legate de transmisiunea de
date: PLC (Power Line Communication) si/sau wireless|
(comunicatie radio de tip LoRa sau similar);

1.12

Interval dimming: minim 10 trepte de dimming;

1.13

Echipare controller: senzor temperaturd, accelerometru,
senzor lumina (crepuscular), ceas RTC sau similar;

1.14

Parametri tehnici si de stare monitorizati:
- Starea in care se afla aparatul de iluminat: pornit/oprit;
- Starea si calitatea comunicatiei;

- Temperatura;,

- Numar ore de functionare;

- Reglare flux luminos

- Factor de putere;

- Frecventa;

- Tensiune;

- Putere activa,

- Putere reactiva;

- Putere aparenta,

- Intensitatea curentului electric;

- Energie activ;

- Energie aparenta;

- Energie reactiva;




- Total energie activa;

- Total energie aparenta;

- Total energie reactiva;

- Localizare - Coordonatele GPS (long/lat);

- Gradul de inclinare al aparatului de iluminat;

- Nivelul de vibratii al aparatului de iluminat;

- Alerta de impact (ex.: accident rutier care a determinat
modificarea pozitiei stalpului pe care este montat
aparatul de iluminat);

- Nivel iluminare ambientala (fotocelula);

Se vor prezenta capturi de ecran din aplicafia de
telegestiune care si demonstreze afisarea parametrilor
de mai sus.

1.15

Producatorul controllerului va pune la dispozitia)
beneficiarului o aplicatie mobila gratuitd, disponibila in
Google Play si AppStore. Se va indica numele aplicatiei
si modul de accesare a acesteia, iar autoritatea
contractanti va verifica functionalitatea conform
cerintelor de mai jos.

Aplicatia va avea minim doua functiuni principale:

a) furnizare de date unice despre controller;

b) introducere de date suplimentare despre ansamblul de
iluminat;

Aplicatia va furniza minim urmditoarele date ale
aparatului de iluminat:

- Nume produs:

- Cod produs;

- Data productiei;

- Tensiunea de alimentare;

- Consum propriu;

- Gradul de etanseitate IP;

- Gradul de rezistenta la impact IK:

- Tip soclu montaj;

- Tip comunicatie;

- Interval dimming;

- Nivel echipare controller;

- Furnizeaza codurile de comanda pentru piese de
schimb.

Aplicatia va permite introducerea a minim urmétoarelor|
date suplimentare despre ansamblul de iluminat:

- Introducerea locatiei de instalare;

- Adiugarea de note referitoare la controller sau
ansamblu (minim tip de stalp, numar stilp, indltime
stalp);

- Introducere de date despre istoricul operatiilor de
mentenanta si reconfigurarea parametrilor;

- Informatiile introduse referitoare la istoricul de
mentenantd vor fi inregistrate de sistem si vor putea fi
exportate in format *.csv. Totodata acestea vor putea fi
importate pentru gestiune intr- un sistem de management
al iluminatulu (ex: GIS sau AMS).




Aplicatia va recunoaste individual fiecare controller prin
cel putin una din urmatoarele variante:

- introducerea in aplicatic a unui cod unic al
controllerului, furnizat si inscriptionat pe acesta;

- scanarea unui cod QR sau cod de bare, furnizate
impreund cu controllerul;

Se va furniza in cadrul propunerii tehnice aplicatia
gratuitd si un cod serial/cod QR/cod de bare a unui
controller existent, pentru verificarea functiunilor
solicitate. Aceasta va trebui sd respecte intru totul
solicitarile.

Specificatii de performanti si conditii privind
siguranta in exploatare

2.1

Echipamentul va fi insotit de instructiuni de instalare si
montaj.

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

3.1

Se va prezenta fisa tehnica emisd de producétor din care
sa reiasa indeplinirea cerintelor;

3.2

Se va prezenta declaratia de conformitate emisa de
producdtor din care sa reiasd marcajul CE in
conformitate cu directivele europene;

3.5

Se va prezenta certificat de conformitate conform
directivelor esentiale UE ce va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: SR EN 61347-1:2015, SR EN
61347-2-11:2003 + AC:2015 + A1:2019, SR EN IEC
61000-6-1:2019, SR EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
+AC:2012, SR EN 55032:2015 + AC:2016, SR EN
55035:2017 + A11:2020, SR EN IEC 61000-3-2:2019,
SR EN 61000-3-3:2014, SR EN 61000-4-2:2009, SR EN
61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2011, SR EN 61000-4-
4:2013, SR EN 61000-4-5:2015, SR EN 61000-4-6:2014,
SR EN 61000-4-8:2010, SR EN 61000-4-11:2005, SR]
EN 60068-2-1:2007, SR EN 60068-2-2:2008, SR EN
62262:2004, SR EN 60529:1995 + A1:2003 + A2:2015 H
AC:2017 + AC:2019, SR EN 60068-2-78:2013 emis de
citre un organism de certificare acreditat in conformitate
cu SR EN ISO/CEI 17065:2013; Se va prezenta
acreditarea organismului de certificare.

34

Controller-ul va fi fabricat sub supravegherea unui
organism acreditat. Se va prezenta licenta de utilizare a
mircii de conformitate emisa de catre organismul
acreditat in conformitate cu SR EN ISO/CEI
17065:2013, care efectueaza controlul productiei;

3.5

Se va prezenta raport de testare ce va confirma respec-
tarea urmatoarelor standarde: SR EN 61347-1:2015 si SR|
EN 61347-2-11:2003 + AC:2015 + A1 :2019, emis de un|
laborator acreditat; Se va prezenta acreditarea labora-
torului.

3.6

Se va prezenta raport de testare ce va confirma respec-
tarea urmatoarelor standarde: SR EN 62368-1:2020 +

AC:2020 + A11:2020, emis de un laborator acreditat; Se




va prezenta acreditarea laboratorului.

3.7

Se va prezenta raport de testare privind Directiva de
Compatibilitate  Electromagnetica c¢e va confirma
respectarea urmatoarelor standarde: SR EN IEC 61000-
6-1:2019, SR EN 61000-6-3:2007 + Al1:2011 +
AC:2012, SR EN 55032:2015 + AC:2016, SR EN
55035:2017 si SR EN 55011:2016 +A1:2017, SR EN
61000-3-2:219, SR EN 61000-3-3:214 emis de un la-
borator acreditat; Se va prezenta acreditarea labora-
torului.

3.8

Se va prezenta raport de testare pentru gradul de pro-
tectic minim IP66 ce va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: SR EN 60529:1995 + A1:2003 +
A2:2015 +

AC:2017 + AC:2019, emis de un laborator acreditat; Se
va prezenta acreditarea laboratorului.

3.9

Se va prezenta raport de testare pentru gradul de pro-
tectiec minim IK09 ce va confirma respectarea
urmatoarelor standarde; SR EN 62262:2004, emis de un
laborator acreditat; Se va prezenta acreditarea labora-
torului.

3.10

Se va prezenta raport de testare pentru incercérile la
caldura uscatd, ce va confirma respectarea urmatoarelor,
standarde: SR EN 60068-2-2:2008, emis de un laborator]
acreditat; Se va prezenta acreditarea laboratorului.

Se va prezenta raport de testare pentru incercarile la
cdldurd umeda, ce va confirma respectarea urmatoarelor|
standarde: SR EN 60068-2-78:2013, emis de un
laborator acreditat; Se va prezenta acreditarea
laboratorului.

3.12

Se va prezenta raport de testare pentru incercirile la frig,
ce va confirma respectarea urmatoarelor standarde: SR
EN 60068-2-1:2007, emis de un laborator acreditat; Se
va prezenta acreditarea laboratorului.

Conditii de garantie si postgarantie

4.1

Conditii de garantie: minim 5 ani.

4.2

Conditii post garantie: componentele se inlocuiesc
contracost cu componente identice sau versiuni
actualizate, cu functiuni similare celor livrate initial -
minim 5 ani.

Alte conditii cu caracter tehnic

5.1

PROIECTANT:
SC CRISBO COMPANY SRL




FORMULAR F5

OBIECTIV: "Modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Horodnic de Jos, Judetul

Suceava”
BENEFICIAR: Comuna Horodnic de Jos, judetul Suceava

PROIECTANT: SC CRISBO COMPANY SRL

FISA TEHNICA Nr. 3
Utilajul, echipamentul tehnologic: Senzor multifunctional
Corespondenta propunerii Fairwizox
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul resp 13 prop . | (denumire,
? e tehnice cu specificatiile tehnice

it deantan] impuse prin caietul de sarcini adresa,

p p telefon, fax)

1 [Parametri tehnici si functionali

1.1

Domeniu de utilizare: controlul de la distanta sau au-
tomat ale aparatelor de iluminat in functie informatiile
rimite de la senzorul multifunctional;

1.2

Tensiune nominala de alimentare: 12 Vee / 24 Vee;

13

Temperatura de functionare: interval minim -40
L H50°C;

1.4

Montaj: senzorul va fi conectat la AIL printr-o mufs
standardizata de tip Zhaga sau similar;

1.8

Trebuie sa fie capabil sa comunice cu sistemul de tel-
egestiune fara costuri legate de transmisiunea de date:
protocol PLC (Power Line Communication) si/sau
wireless (protocol de comunicatie radio de tip LoRa sau
similar);

1.6

Modalitati de control: DALI-2 / D4i sau similar;

L/

Unghiul de detectie: minim 160 grade;

1.8

Distanta de detectie: minim 50 m atat pentru automo-
bile cét si pentru pietoni;

1.9

Senzorul va putea comunica local cu alte echipamente
pe o distantd de minim 1 km;

1.10

inél;imea de montaj: minim 3m pdni la 14m;

1.11

Senzorul multifunctional va avea inclus cel putin|
urmitoarele tipuri de senzori:
- sensor de miscare;

- sensor de inclinare;

- sensor de impact;

- sensor de zgomot;

- sensor de temperatur;

- sensor de lumina;

- sensor de ceatd;

- sensor de ploaie;

- sensor de ninsoare;

1.12

Trebuie sa detecteze miscarea si sensul de miscare;

113

[Unghiul de ajustare a detectiei este de minim -80° max-
im +80°. Senzorul poate fi utilizat pentru a partaja
evenimentele de detectare a miscarii si pentru a crea o
functie de avans luminos;

1.14

Trebuie sd detecteze inclinarea stalpului, pe care este

montat corpul de iluminat (£90°, cu o tolerantd de max-




im 2°);

L1z

Trebuie sa detecteze impactul (masurare intre 2 $1 pana
la 10G) si sa transmita alerta de impact (ex.: accident
rutier care a determinat modificarea pozitiei stalpului
pe care este montat aparatul de iluminat echipat cu
senzorul multifunctional);

1.16

Trebuie sa detecteze zgomotul (minim 60 dB si maxim
120 dB, cu precizie de maxim 3 dB) din jurul corpurilon
de iluminat;

Lol ¥

Va avea inclus un senzor de lumind pentru a masura
nivelurile de lumind ambientala din proximitatea]
corpului de iluminat;

1.18

Trebuie sia detecteze conditii meteo: ceatd, ploaie,
ninsoare;

1.19

In conformitate cu standardul SR EN 13201 in conditii
de ceati intensd, ploaie sau ninsoane dificultatea sarci-
nii de navigare creste de la sarcina usord la sarcina difi-
cild sau foarte dificila, motiv pentru care senzorul
trebuie sd anuleze programul de dimming prestabilit;

1.20

Echipamentul este capabil si activeze sau sa dezac-
tiveze fiecare din senzori cu care este prevazut in
functie de constrangerile de amplasament. De exemplu|
daci senzorul este montat intr-o zona foarte zgo-
motoasa (ex.: santier sau zona din vecinitatea unel
giri), senzorul de zgomot trebuie s poata fi oprit;

121

Echipamentul poate functiona in mod autonom si astfel
poate fi utilizat pentru controlul luminii in functie de
senzorul crepuscular sau pentru aplicatii de iluminare laj
cerere, in care fluxul luminos este marit atunci cand
este detectatd o activitate sau poate trimite informatii
citre platforma sistemului de telegestiune.

Specificatii de performanti si conditii privind
siguranta in exploatare

2:1

Echipamentul va fi insotit de instructiuni de instalare si
montaj.

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

Jil

Se va prezenta fisd tehnica emisd de producétor din
care sd reiasa indeplinirea cerintelor;

3.2

Se va prezenta declaratia de conformitate emisd de
producdtor din care sa reiasd marcajul CE in
conformitate cu directivele europene;

3

Se va prezenta certificat de conformitate ce va confirma
respectarea urmatoarelor standarde: SR EN 62368-
1:2020 + A11:2020 + AC:2020, SR EN 61000-6-
3:2007 + A1:2011 + AC:2012, SR EN 55032:2015
AC:2016, SR EN 55011:2016 + A1:2017, SR EN IEC
61000-3-2:2019, SR EN 61000-3-3:2014, SR EN IEC
61000-6-1:2019, SR EN 55035:2017, SR EN 61000-4-
2:2009, SR EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2011,
SR EN 61000-4-4:2013, SR EN 61000-4-5:2015, SR|

EN 61000-4-6:2014, SR EN 61000-4-8:2010, SR EN




61000-4-11:2005, SR EN 60068-2-1:2007, SR EN
60068-2-2:2008, SR EN 62262:2004, SR EN
60529:1995 + Al1:2003 + A2:2015 + AC:2017 +H
AC:2019 emis de catre un organism de certificare
acreditat in conformitate cu SR EN ISO/CEI
17065:2013; Se va prezenta acreditarea organismului
de certificare.

Conditii de garantie si postgarantie

4.1

Conditii de garantie: minim 5 ani.

4.2

Conditii post garantie: componentele se inlocuiesc
contracost cu componente identice sau versiuni
actualizate, cu functiuni similare celor livrate initial -
minim 5 ani.

Alte conditii cu caracter tehnic

2l

SC CRISBO COMPANY SRL

PROIECTANT:




FORMULAR F5

OBIECTIV: "Modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Horodnic de Jos, Judetul

Suceava”
BENEFICIAR: Comuna Horodnic de Jos, judetul Suceava

PROIECTANT: SC CRISBO COMPANY SRL

FISA TEHNICA Nr. 4

Utilajul, echipamentul tehnologic: Punct de aprindere trifazat cu Gateway

cu iesiri monofazate/trifazate

crt.

Specificatii tehnice impuse prin caietul
de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin caietul
de sarcini

Furnizor
(denumire,
adresa, telefon,
fax)

Parametri tehnici si functionali

1.1

Domeniu de utilizare: controlul si monitorizarea de la
distanta a sistemului de iluminat public;

.

Tensiune nominalad de alimentare: 400 Vca + 10%;

1.3

Frecventa nominala: 50 Hz:

1.4

Curent de intrare: maxim 63 A/linie;

1.5

Tensiune nominala de iesire: 230/400 Vca £+ 10%;

1.6

Curent de iesire: maxim 32 A/linie/iesire;

1.7

Numadr circuite de iesire: minim 3;

1.8

Configuratie de conectare: TN-C;

1.9

Clasa de izolatie electrica: I;

.10

Tensiune de comanda: 230 Vac, 12 Vdc;

1

Ciclu de functionare: 100% (24 h/zi, 7 zile/sdptdmana)

A2

Grad de protectie asigurat de carcasd: minim IP66;

13

Grad de protectie la impact: IK10;

et | s | | —

.14

Temperatura de functionare: interval minim -40 ...+50°C;

Tip carcasa: metalicd, cod de bare sau cod QR gravat pe
carcasd sau orice altd inscriptionare indestructibild (nul
sunt acceptate etichete autoadezive);

Montaj: pe stalp / pe perete / soclu pe sol;

Echipare: senzor efractie, senzor lumind (crepuscular),
ceas programator astronomic, gateway sistem de
telegestiune si accelerometru;

Tip comunicatie: fara costuri legate de transmisiunea de
date: PLC (Power Line Communication) si/sau wireless
(comunicatie radio de tip LoRa sau similar);

Sistemul ofera posibilitatea interogarii programate sau la
cerere a fiecdrui punct de aprindere. Parametri tehnici si
de stare monitorizati pentru fiecare punct de aprindere
sunt:

- Starea 1n care se afld punctul de aprindere: pornit/oprit;

- Starea si calitatea comunicatiei;

- Raport de diagnosticare a elementelor componente ale
punctului de aprindere (confirmarea functionarii sau
defectarii elementelor componente critice, contactori,
sigurante de putere, etc.);

- Temperatura;




- Numar ore de functionare;

- Factor de putere;

- Frecventa;

- Tensiune;

- Putere activa;

- Putere reactiva;

- Putere aparenta;

- Intensitatea curentului electric;

- Energie activa;

- Energie aparenta;

- Energie reactiva;

- Total energie activi;

- Total energie aparenta;

- Total energie reactiva;

- Localizare - Coordonatele GPS (long/lat);

- Gradul de inclinare a stalpului pe care este montat
punctul de aprindere;

- Nivelul de vibratii a punctului de aprindere;

- Alerta de impact (ex.: accident rutier care a determinat
modificarea pozitiei stalpului pe care este montat punctul
de aprindere);

- Alerta utilizare defectuoasa sau interventie neautorizata;
- Alerte privind depasirea parametrilor de functionare ale
sistemului (supra/subtensiune, supra/subcurent)

- Nivel iluminare ambientala (fotocelula);

- Tip control (manual, automat);

- Nr. de linii de intrare/iesire;

1.20

Producatorul punctului de aprindere va pune la dispozitia
beneficiarului o aplicatie mobila gratuitd, disponibild in
Google Play si AppStore. Se va indica numele aplicatiei si
modul de accesare a acesteia, 1ar autoritatea contractant|
va verifica functionalitatea conform cerintelor de mai jos.
Aplicatia va avea minim doua functiuni principale:

a) furnizare de date unice despre punctul de aprindere;

b) introducere de date suplimentare despre ansamblul de
iluminat;

Aplicatia va furniza minim urmatoarele date ale punctului
de aprindere:

- Nume produs;

- Cod produs;

- Tensiunea de alimentare;

- Curentul de intrare;

- Tensiunea de iesire;

- Curentul de iesire;

- Numir circuite de iesire;

- Clasa de izolatie;

- Factorul de putere;

- Data productiei;

- Gradul de etangseitate IP;

- Gradul de rezistenta la impact IK;

- Optiunea de control;

- Optiuni de telemanagement;




- Furnizeaza codurile de comanda pentru piese de schimb.
Aplicatia va permite introducerea a minim urmatoarelor
date suplimentare despre ansamblul de iluminat:

- Introducerea locatiei de instalare;

- Addugarca de note referitoare la punctul de aprindere sau
ansamblu (minim tip de stalp, numar stalp, etc);

- Introducere de date despre istoricul operatiilor de
mentenanta si reconfigurarea parametrilor;

- Informatiile introduse referitoare la istoricul de
mentenantd vor fi inregistrate de sistem si vor putea fi
exportate in format *.csv sau similar. Totodata acestea vor
putea fi importate pentru gestiune intr- un sistem de
management al iluminatulu (ex: GIS sau AMS).

lAplicatia va recunoaste individual fiecare punct de
aprindere prin cel putin una din urmatoarele variante:

- introducerea in aplicatie a unui cod unic al punctului de
aprindere, furnizat si inscriptionat pe acesta;

- scanarea unui cod QR sau cod de bare, furnizate
impreuna cu punctul de aprindere;

Se va furniza in cadrul propunerii tehnice aplicatia
gratuita si un cod serial/cod QR/cod de bare a unui punct
de aprindere existent, pentru verificarea functiunilor
solicitate. Aceasta va trebui si respecte intru totul
solicitarile.

Specificatii  de performantid si conditii privind
siguranta

2.1

Echipamentul va fi insotit de instructiuni de instalare si
montaj;

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

3.1

Se va prezenta fisa tehnicd emisd de producatorul
punctului de aprindere din care sa reiasd indeplinirea)
cerintelor;

3.2

Se va prezenta declaratia de conformitate emisa de
producatorul punctului de aprindere din care sd reiasd
marcajul CE in conformitate cu directivele europene;

a3

Se va prezenta certificat de conformitate a punctului de
aprindere dotat cu sistem de telegestiune, conform
directivelor esentiale ce va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: SR EN 61439-1:2012, SR EN
61439-5:2015, SR EN 61439-1:2012 - Anexa J, SR EN
60068-2-1:2007, SR EN 60068-2-2:2008, SR EN
62262:2004, SR EN 60529:1995 + A1:2003 +A2:2015 +
AC:2017 + AC:2019 emis de catre un organism de
certificare acreditat in conformitate cu SR EN ISO/CEI
17065:2013; Se va prezenta acreditarea organismului de
certificare.

34

Punctul de aprindere dotat cu sistem de telegestiune va fi
fabricat sub supravegherea unui organism acreditat. Se va
prezenta licenta de utilizare a marcii de conformitate
emisd de catre organismul acreditat in conformitate cu SR




EN ISO/CEI 17065:2013, care efectueaza controlul
roductiel;

3.5

Se va prezenta raport de testare a punctului de aprindere
dotat cu sistem de telegestiune ce va confirma respectarea
urmdtoarelor standarde: SR EN 61439-1:2012, SR EN
61439-5:2015, emis de un laborator acreditat; Se val
rezenta acreditarea laboratorului.

3.6

Se va prezenta raport de testare a punctului de aprindere]
dotat cu sistem de telegestiune ce va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: SR EN 61439-1:2012 - Anexa J,
pet. J 9.4.3 si pet. J 9.4.4 emis de un laborator acreditat;
Se va prezenta acreditarea laboratorului.

34

Se va prezenta raport de testare a punctului de aprindere
dotat cu sistem de telegestiune pentru gradul de protectie
IP66 ce va confirma respectarea urmatoarelor standarde:
SR EN 60529:1995 + A1:2003 + A2:2015 + AC:2017 H
AC:2019, emis de un laborator acreditat; Se va prezenta
acreditarea laboratorului.

3.8

Se va prezenta raport de testare a punctului de aprindere
dotat cu sistem de telegestiune pentru gradul de protectie
IK10 ce va confirma respectarea urmatoarelor standarde:
SR EN 62262:2004, emis de un laborator acreditat; Se va,
rezenta acreditarea laboratorului.

3.9

Se va prezenta raport de testare a punctului de aprindere
dotat cu sistem de telegestiune pentru incercirile la
caldurd uscata, ce va confirma respectarea urmatoarelor
standarde: SR EN 60068-2-2:2008, emis de un laborator
acreditat; Se va prezenta acreditarea laboratorului.

3.10

Se va prezenta raport de testare a punctului de aprindere
dotat cu sistem de telegestiune pentru incercarile la frig,
ce va confirma respectarea urmaitoarelor standarde: SR
EN 60068-2-1:2007, emis de un laborator acreditat; Se va
rezenta acreditarea laboratorului.

4

Conditii de garantie si postgarantie

4.1

Conditii de garantie: minim 5 ani.

42

Conditii post garantie: componente sistem de telegestiune
- se inlocuiesc contracost cu componente identice sau
versiuni actualizate, cu functiuni similare celor livrate
initial - perioada de minim 5 ani.

5

Alte conditii cu caracter tehnic

5.1

PROIECTANT:
SC CRISBO COMPANY SRL
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piesa de strangere
Nota: & |
=Lungime desfosurato piesa sprijin pe stalp 245 mm e
=Lungime desfasurata piesa de strangere 150 mm
=Muchiile oscutite se vor tesi 0.5x45"
~Tolerante la cote libere ISO 2768-m )
—Daca se executa din materiale nezincate atunci '_1
—Suprafata de zincare 4.97 dm2
=S$235J0(0L37.3) SR EN 10025 LT 40x4 STAS 395
=Executie din minim platbanda OlZn 40x4
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VERIFICATOR NUME EMNATURA| CERINTA REFERAT - NR. - DATA [[ CRISBY 15
2, COMPANT
SRC 4
L N
BENEFICIAR:  U.A.T. HORODNIC DE JOS Entn
) - . Kl crshocompany @ gmasl com . i
(CCRISBO COMPANY  wTimadiiin, CONTRACTOR: P.Th.
LT BB DEFAKTAMENT PROIECTARE AMPLASAMENT: COMUNA HORODNIC DE JOS, JUDETUL SUCEAVA Nr.: 55PT/2023
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA( SCARA | TITLU PROIECT : Modernizarea sistemului de iluminat public
SEF PROIECT | Ing. Andrei Carlescu__+* 1:- in Comuna Herodnic de Jos, Judetul Suceava Plansa nr.:
PROIECTAT Ing. Madalina Tib@t-"f y Data : |TITLU PLANSA : Detaliu de executie colier universal pentru fixare console DEO1
DESENAT Ing. Midilina ﬁ@:am\ /(/L/’lf" 2023 cu banda de montaj aparate iluminat stradal




Legenda:

1. Linie electrica aeriana

2. Conductor de faza pentru alimentarea
corpului de iluminat

. Conductor de nul de protectie (PE)

. Conductor de nul de lucru (N)

. Corp de iluminat

. Cablu RV-K 3 x 1.5 mmp

. Rola rezerva cablu RV-K 3 x 1.5 mmp
. Colier PVC rezistent la UV 200 x 4,5 mm
. Clema derivatie cu dinti CDD

O oo~ h W

\

i * *‘ pé)l@é‘%ﬁﬁel ola} actlva a conductorulw sa

VERIFICATOR NUME SEMNATURA| CERINTA

Emall crishocompan @ gmail e
Advesd de corespandents 3 purt de lueru Iass
Sos Nopwmali 17-180
DEPARTAMENT PROTECTARE

CCRISBO COMPANY

BENEFICIAR: U.A.T. HORODNIC DE 1OS

CONTRACTOR:
AMPLASAMENT: COMUNA HORODNIC DE JOS, JUDETUL SUCEAVA

Nr.:55PT/2023

SPECIFICATIE NUME /kgMNATURA _SCARA TITLU PROIECT : Modernizarea sistemului de iluminat public
SEF PROIECT | ng. Andrei Cirlesc——+—7 —— - 1:- in Comuna Horodnic de Jos, Judetul Suceava

PROIECTAT Ing. Madalina Tibucanu| _—— " "Data: |TITLU PLANSA : Detaliu de executie conexiuni electrice la retea
DESENAT Ing. M3dslina Tibucanu \ } /@)23_ | clasica existenta pentru aparatul de iluminat

Plansa nr.:

DEO2
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8
Rola rezerva
cablu RV-K
3x1,5mmp
Legenda:

1. Linie electrica aeriana torsadata

2. Conductor de faza pentru alimentarea
corpului de iluminat

3. Conductor de nul de protectie (PE)

4. Conductor de nul de lucru (N)

5. Corp de iluminat

6. Clema derivatie cu dinti CDD

7. Stalp de iluminat beton

8. Colier PVC rezistent la UV 200 x 4,5 mm

@ o]
3xCDD
)
&
-a:‘-_‘-, Q’}’ Q(",
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T 3x15mm2
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BENEFICIAR: U.A.T. HORODNIC DE JOS
CONTRACTOR:
AMPLASAMENT: COMUNA HORODNIC DE JOS, JUDETUL SUCEAVA

FAZA:
P.Th.

Nr.: 55PT/2023

. SEMNATURA| SCARA

TITLU PROIECT : Modernizarea sistemului de iluminat public

SPECIFICATIE NUME

SEF PROIECT | 1ng. Andrei Cérlesck ] // Ti= in Comuna Horodnic de Jos, Judetul Suceava
PROIECTAT Ing. Madalina Tibucanul\ | Data: |[TITLU PLANSA : Detaliu de executie conexiuni electrice la retea
DESENAT Ing. M3dilina Tibucanu S 2023 torsadata existenta pentru aparatul de iluminat

Plansa nr.:

DEO3




L

P // /’_‘//
Consola/Brat o
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Bratara/Colier | ! I
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Scara 1:2
DIMENSIUNI
" e LUNGIMEA
=l INC L R X Y | DESFASURATA
1 L 32U1Z155100| 300 | 500 | 613 | 598 1000
N 32U1Z155150| 400 | 900 | 1000 | 802 1500
[ 32012155200 | 400 | 1400 | 1482 | 931 2000
@33,7
- 32017155250 | 500 | 1800 | 1868 | 1136 2500
32017155300 | 800 | 2000 | 2061 | 1481 3000
Nota:

-radurile evidentiate in tabel indica varianta de consola folosita ;

-se utilizeaza teava OLZn 33,7x2,9 mm - calitatea otelului conform EN10255,EN10217/1, EN10216/1,
STAS 7656, S195T ;

-in cazul utilizarii de teava neagra pentru a asigura protectie anticoroziva la agenti corozivi se va realiza
un tratament de zincare termica cu un strat minim de 395g/mp conform SR EN ISO 1461-2002, atat la
interior cat si la exterior, dupa executie conform desen ;
-se introduce in bratul consolei cablul de alimentare aI arat

-se fixeaza pe stalp consola si colierele |la dlstantela/ﬁr% vazute' . ./

-se pune bratul consolei in coliere ; ——\\ ’q/b
-se regleaza alinierea si verticalitatea consolei ; ,/" Q / WA /

-se strang suruburile de prindere ale bratului si gle coliécelbr

-se blocheaza suruburile cu un moment de 0,5-(

,7 da m u,ﬂn ugsj@ heu

15
se va realiza astfel incat ansamblul sa fie bine fi at, pent a nu (ﬁ po bila*otirea consolef siub 3¢t @
vantului ; | : e Q
reutatea tevii/m este de aproximativ 2,25 kg/m Z{“ \/J L 3 {'-’Q) §\
- U 25
2 Q\’?’,\/r‘m,\w@(@ S‘:(%_Q‘ho =
VERIFICATOR NUME SEMNATURA| CERINTA N /Cn T o POREFERAT - NR. - DATA N\ & 7 & 3,
i = AS)
SRk Nt
. 1 BENEFICIAR:  U.A.T. HORODNIC DE JOS FAZA:
Cc RISBO COMPANY  soifomiciimiiiiti CONTRACTOR: P.Th.
USHAT P DEPARTAMENT PROTBCTARE /| AMPLASAMENT: COMUNA HORODNIC DE JOS, JUDETUL SUCEAVA Nr.: 55PT/2023
SPECIFICATIE NUME SEMNATU@ ,}SCAIRﬁ | TITLU PROIECT : Modernizarea sistemului de iluminat public
SEF PROIECT | Ing, Andrei Cérlesg T 1= in Comuna Horadnic de Jos, Judetul Suceava Plansa nr.:
= 5 . i : ; DED4
ERDIFCTA sl Ll T|buc§Qu ! 4 23?3 TITLU PLANSA Detaliu de executie consola 1
DESENAT Ing. Madalina Tibucand| 7527 — |
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Judetul Suceava

) 4 8 12 16 20 km
[Faral | — e |

JUDETUL
MURES

5 1000 1000 !g -
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Rezervatio

Manastiri

Menumente istorice

== Trasee rutiere euiopéne
* Stafiuni balneoclimaterice

W lrvoore ~ ope minergle

A Popas twristic (camping, han)

! Cabane

&

®

Monumente ale naturii

Arta populara

m Cose memoriale
B seontuii de ioma

$os Napomals 175
PROIECT,

AMPLASAMENT: COMUNAHORODNIC DE JOS, JUDETUL SUCEAVA
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g T et BENEFICIAR: U.A.T. HORODNIC DE JOS FAZA:

CCRISBO COMPANY ~/TZSniinn | conTRACTOR: P.Th.

Nr.:55PT/2023

SPECIFICATIE NUME SCARA | TITLU PROIECT : Modemizarea sistemului de iluminat public

SEF PROIECT | Ing. Andrei Cariesou™ | - \ b1 in Comuna Horodnic de Jos, Judeful Suceava Plansa nr.:
PROIECTAT | Ing. Madalina Tibucanu ) s Data: |TITLU PLANSA : IE01
DESENAT Ing. Madalina Tibucanu| \ &20& Plan de incadrare in zona
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CLASE DE ILUMINAT M

Valori Recomandate Cale de Circulatie Uscat3

CATEGORII DE DRUM L med Cd/m?, uo u? X
valoare minima [minim] [minim] [%]
M6 0,30 0,35 0,40 20
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Proiect de contract de lucrari

1. Preambul

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificérile si completarile ulterioare, s-
a Incheiat prezentul contract de lucréri,

intre:

COMUNA HORODNIC DE JOS, cu sediul in loc. Horodnic de Jos, nr. 115, judetul Suceava,
telefon 0230 415 110, fax 0230 415 260, cod fiscal 4244334, CONT ..evevnrrreeerieerirrrreer e errceereeeeeeees deschis
la Trezoreria municipiului Radauti, reprezentat prin ONICA Petrica, primar, in calitate de achizitor, pe de
O parte,

si

S.Co servmsammsiisenis S.R.L./S.A., cu sediul In sermssmmassminmss seieneenny telefon:
......................... tel./fax:  ..vevcereieeeen,  numdrul  de  inmatriculare  .eoeeveviiiiiieeneee,  C.ULL
RO, , CONt A€ VITAIMENT DT, wevivvvvririiiiriieiiiiiacsiiosnersssssssssssasessasesssssassssssnsnnesssnensennes, d€SChis la
Trezoreria .swsussssasssss: FEPIEZENTALA PIIN secceosscssseossssorssassusessssscsetssssrsoacnesase , in calitate de executant,

pe de alta parte,

2. Definitii

a. contract — contractul, asimilat potrivit legii, actului administrativ, reprezentand acordul de vointa al
celor doua parti, incheiat in scris intre una sau mai multe autoritati contractante, pe de o parte, si unul
sau mai multi operatori economici, pe de alta parte, avand ca obiect executarea lucrérilor ;

b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. pretul contractului - pretul plitibil executantului de citre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin contract;

d. ofertd - documentatia care cuprinde propunerea tehnicd si propunerea financiara;

€. propunere tehnicd - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite de
autoritatea contractanta;

f. propunere financiard - document al ofertei prin care se furnizeazd informatiile cerute prin
documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;

g.amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executa lucrarea;

h. caiet de sarcini - document, reprezentdnd anexd a prezentului contract de furnizare, intocmit de catre
achizitor, care include definirea conditiilor, specificatiilor tehnice si, totodatd, indicatiile privind regulile
de bazi care trebuie respectate in elaborarea propunerii tehnice de cétre executant;

i. documentatie de atribuire - documentatie ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul contractului
de achizitie publicd si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini;

j. act aditional - document care modifica prezentul contract de lucriri;

k.personalul - inseamni persoanele angajate de cétre executant sau de oricare din subcontractanti si
responsabile cu furnizarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrarilor sau orice lucru legat de
acestea,

|. standarde/conditii tehnice de calitate - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea,
prevazute in caietul de sarcini si In propunerea tehnica;

m. rezilierea contractului - se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de lucréri, fard ca aceasta sa
aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;

n. forta majord - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut invicibil si
inevitabil, mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea
fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibild executarea si, respectiv,
indeplinirea  contractului; sunt considerate1 asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii,



inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivd, ci enutiativd. Nu este considerat fortd majord un eveniment asemenea
celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligatiilor uneia din parti;
0. cazg fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de
citre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs;
p. subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publici si care
executd si/sau furnizeazd anumite parti ori elemente ale lucrdrilor sau ale constructiei ori indeplinesc
activitafi care fac parte din obiectul contractului de achizitie publica, raspunzand in fata contractantului de
organizarea $i derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;
q. Zi - zi calendaristica; an - 365 de zile;

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unor prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daci nu se specifica in
mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul si pretul contractului

4.1 - Executantul se obligd sd execute lucrdri de modernizare sistem de iluminat public iIn comuna
Horodnic de Jos, judetul Suceava, in perioada convenita si in conformitate cu cerintele proiectului tehnic,
a caietelor de sarcini, a ofertei prezentate si cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Pretul convenit pentru lucrdrile executate, platibil executantului de catre achizitor este de
R R RD e lei, la care se adaugid TV A valabil la momentul efectudrii platii.

5. Durata contractului

5.1 - Prezentul contract intrd in vigoare la data semnarii de catre péarti si produce efecte pana la incheierea
procesului verbal de receptie finald a lucrérilor contractate si eliberarea garantiei de bund executie.

5.2 Termenul de executie a lucrérilor este de  luni incepénd de la data mentionata de cétre achizitor in
ordinul de incepere al lucrarilor.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt:

a) proiectul tehnic, caietele de sarcini, inclusiv clarificirile si/sau masurile de remediere aduse péni la
depunerea ofertelor ce privesc aspecte tehnice si financiare;

b) oferta, respectiv propunerea tehnici si propunerea financiard, inclusiv clarificdrile pe perioada de
evaluare;

c) garantia de buni executie;

d) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daci este cazul;

e) contractele cu subcontractantii, daca este cazul;

f) acordul de asociere, daci este cazul;

g) graficul fizic de executie a lucrérilor..

7. Executarea contractului

7.1 - Executia lucrdrilor incepe de la data mentionata de catre achizitor in ordinul de incepere a lucrarilor.
7.2 - (1) Predarea amplasamentului se va realiza pe baza unui plan de organizare de santier intocmit de
executant si avizat de achizitor.



8. Obligatiile principale ale executantului

8.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia orice
neconformitati sau vicii ascunse, cu atenfia si promptitudinea cuvenitd, in concordantd cu obligatiile
asumate prin contract, in limitele prevézute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de muncé, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, iIn masura In care necesitatea asigurarii acestora este prevazutd In contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

8.2 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, Inainte de Inceperea executiei lucrarii, spre
aprobare, graficul de plati necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie.

8.3 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea §i siguranfa tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementérilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predata de cétre achizitor executantului va fi tinut de acesta in vederea
consultérii de cétre organele abilitate, cu atributii in acest sens, precum si de cétre persoane autorizate de
achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, calculele,
verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le Intocmeascd sau care sunt
cerute de achizitor.

8.4 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considerd ci dispozitiile
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, fard ca
obiectiile respective sd il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului In care
acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor previzute la alin.(1) determind dificultii in
execufie care genereazd costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite conform prevederilor
legale.

8.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fatd de reperele date de achizitor,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitétii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrérilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricérei parfi a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatatd, pe
cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in
scris, de catre proiectant.

8.6 Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezentd pe santier este autorizata
si de a mentine santierul (atdt timp cét acesta este sub controlul sdu) si lucrdrile (atat timp cét acestea nu
sunt finalizate si ocupate de citre achizitor) in starea de ordine necesara evitdrii oricdrui pericol pentru
respectivele persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,
alarmd si pazd, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de cétre achizitor sau de cétre alte
autoritdti competente, in scopul protejarii lucrdrilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

c) de alua toate mésurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru
a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietdtilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

d) de a se asigura ci emisiile, deversarile de suprafata si deseurile rezultate in urma activitétilor proprii
nu vor depasi valorile admise de prevederile legale In vigoare.

8.7 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrdrilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in operé, de la data stipulatd in ordinul de incepere a
lucrérii pand la data semnérii procesului-verbal de receptie a lucrérii.

8.8 - (1) Pe parcursul executiei lucririlor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, In
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masura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu sténjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) ciaile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si ciilor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricirei alte persoane.
(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdind din sau In legiturd cu
obligatia prevédzuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
8.9 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau
sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cétre traficul propriu sau
al oricaruia dintre subcontractantii sii; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va
limita si repartiza incércédturile, in asa fel Incét traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, si fie limitat,
in masura in care este posibil, astfel incat sd nu producd deteriordri sau distrugeri ale drumurilor si
podurilor respective.

(2) In cazul in care se produc deterioréri sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care comunica cu
sau care se afld pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor avariilor
respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau Iimbunitdtirea, in scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau poduri care comunica cu sau care
se afld pe traseul santierului.

(4) Executantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru cdile de acces cu
destinatie speciald si/sau temporard care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De
asemenea, executantul va obfine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara
santierului, care 1i pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul prezentului contract.

(5) Executantul este responsabil (in relatia dintre péarti) de lucrérile de intretinere, care pot fi necesare ca
urmare a folosirii de cétre acesta a drumurilor de acces.
8.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna si indepérta de pe santier daramaiturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pand la sfarsitul perioadei de garantie, numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucréri provizorii, care {i sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

8.11 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care 1i revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite
intr-un interval de 24 de luni de la receptia la terminarea lucrérilor si, dupa implinirea acestui termen, pe
toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii
proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

8.12 - Executantul se obligd si despagubeasca achizitorul impotriva oricéror:

i) reclamatii $i actiuni in justifie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, mairci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalatiile
sau utilajele folosite pentru sau in legdturad cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de Incélcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de cdtre achizitor.

8.13. - Executantul are obligatia de a respecta intreaga legislatie a muncii care se aplicd personalului sdu
inclusiv a celor referitoare la angajare, sdnétate, securitatea muncii, asistentd sociald, emigrare si repatriere
dupa caz, si ii va asigura acestuia toate drepturile legale.

Achizitorul nu este responsabil de daunele sau accidentele produse ca urmare a nerespectirii acestor
prevederi.

8.14. — (1) Executantul riaspunde de realizarea glucrarilor in condifii care sd asigure evitarea



accidentelor de munca si a imbolndvirilor profesionale, in conformitate cu prevederile legale.

(2) Executantul va solicita angajatilor sdi sa se conformeze legilor in vigoare, inclusiv legilor referitoare la
securitatea muncii.

8.15 - (1) Dacé una dintre pérti descoperd o eroare sau o deficienta de naturd tehnicd Intr-un document
care a fost elaborat pentru a fi folosit la executia lucrarilor, partea in cauzd are obligatia de a notifica cu
promptitudine celeilalte parti cu privire la acea eroare sau deficienta.

(2) In cazul in care pe parcursul executdrii lucrarilor se identifica erori, omisiuni, ambiguitati, discrepante
sau alte deficiente de proiectare, acestea si lucrérile vor fi remediate pe cheltuiala executantului.

8.16. - (1) Executantul are obligatia de a respecta intreaga legislatie a muncii care se aplicd personalului
sdu inclusiv a celor referitoare la angajare, sdnitate, securitatea muncii, asistentd sociald, emigrare si
repatriere dupd caz, i 1i va asigura acestuia toate drepturile legale.

(2) Executantul va solicita angajatilor séi sa se conformeze legilor in vigoare, inclusiv legilor referitoare la
securitatea muncii.

(3) Executantul va lua toate masurile necesare pentru angajarea intregului personal si fortei de munca,
precum si pentru plata, cazarea, masa si transportul acestuia.

8.17 - Executantul se obliga ca la finalizarea lucrarilor, zona afectatd de lucrari si de organizarea de santier
a fiecarui punct de lucru sa fie predaté cel putin la stadiul initial inceperii acestora.

8.18 - Executantul se obligd ca fiecare situatie de lucrdri sd fie insotitd de documentele de calitate a
materialelor utilizate.

8.19 - Pe parcursul executarii lucrarilor, Executantul va suporta pe cheltuiala proprie remedierea daunelor
produse si eventualelor modificari ale retelelor de utilititi, cu exceptia celor determinate de viciile ascunse
ale retelelor subterane.

8.20 - Executantul raspunde pentru toate deficientele constatate de céitre organele abilitate, potrivit legii,
cu ocazia controlului activitdtii Achizitorului, care se datoreazd culpei Executantului si se obligd la
indeplinirea masurilor dispuse de aceste organe prin actele de control incheiate, in termenele previzute. in
cazul in care, In urma controalelor efectuate de citre organele abilitate, se constatd cd Executantul a
incasat sume necuvenite de la persoana juridicd achizitoare, Consiliul Judetean Ilfov, Executantul are
obligatia sa restituie, aceste sume, inclusiv penalititi, daunele-interese, majordrile, dobanzile aferente,
stabilite prin actele de control.

9. Obligatiile achizitorului
9.1 — Achizitorul se obligd si plateasca executantului pretul convenit pentru executia, finalizarea si
intretinerea obiectivului de investitii: Modernizare sistem de iluminat public in comuna Horodnic de Jos,
judetul Suceava, sub conditia indeplinirii de cétre acesta in mod corespunzitor a obligatiilor contractuale
acceptate de catre achizitor.

9.2 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, faré platd, dacd nu s-a convenit
altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrérii, cu asigurarea frontului de lucru;

b) o suprafata de teren necesara pentru depozitarea si pentru organizarea de santier;

¢) caile de acces;

(2) Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de mésurat se
suporta de citre executant./

9.3 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesard pentru
executia lucrdrilor contractate, fara platd, un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de executie a
lucrarii.

9.4- Achizitorul are obligatia de a examina $i masura lucrdrile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la
notificarea executantului.

9.5- Executantul se obliga si instiinteze achizitorul cu privire la efectelece pot apérea in cazul aplicarii
prevederilor acelor documente, informati, dispozitii si livrari, dupa caz, furnizate in conformitate cu
art.9.3 din contract.



10. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor
10.1 - (1) in cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu reuseste sa-si indeplineascd obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o
sumd in cuantum egal cu rata dobénzii a Béancii Nationale a Romaniei de referintd plus 8 puncte
procentuale, conform prevederilor art. 3 alin. 2*1 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda
legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti modificata prin art. 20 din Legea nr. 72/2013.

(2) Penalitatile se aplica raportat la pretul total al contractului, pentru fiecare zi de intarziere, pand la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.
10.2 - (1) In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul convenit, atunci acesta are obligatia
de a plati, ca penalititi o suma in cuantum egal cu rata dobéanzii de referintd a Bancii Nationale a
Romaniei plus 8 puncte procentuale, conform prevederilor art. 3 alin. 2”1 din Ordonanta Guvernului nr.
13/2011 privind dobénda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii bénesti modificatd prin art.
20 din Legea nr. 72/2013.

(2) Penalitatile se aplicd raportat la valoarea facturii neachitatd, pentru fiecare zi de Intarziere, pand

la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
10.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre pérti, in mod culpabil
si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul desfiintat de plin drept, fard somatie sau punere
in intérziere si fard interventia instantei de judecata.
10.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricind la contract, printr-o notificare scrisd, adresata
executantului, fard necesitatea unei alte formalitati si fard interventia vreunei autoritdti sau instante de
Jjudecata si fard nici-o compensatie, dacd acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sé nu
prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. in acest caz, executantul
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitd pana la data
denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

11. Garantia de buni executie a contractului

11.1 - Executantul se obligd sd constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5% din
valoarea contractului fard TVA.

Modul de constituire a garantiei de buni executie:

Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea totald a contractului fard T.V.A. st se va
constitui in conformitate cu prevederile art.154 alin (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
cu modificdrile si completérile ulterioare.

. (se va alege una una dintre modalitdtile de constituire a garantiei).

Autoritatea contractantd va elibera/restitui garantia de buni executie conform prevederilor art. 154A2 din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificérile si completérile ulterioare.

Ofertantul declarat castigitor are obligatia de a constitui garantia de bund execufie a contractului in
conditiile de mai sus cel mai tirziu in termen de 5 zile lucratoare de la data semnérii contractului.

11.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, in limita prejudiciului
creat, dacd executantul nu isi executd, executd cu intirziere sau executd necorespunzator obligatiile
asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garanfiei de bund executie,
achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizind totodatd obligatiile care nu au
fost respectate.

11.3-Perioada de garantie a lucrarilor este de ..................... (durata garantiei de bund executie va fi cea
precizatd in ofertd) de la data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor fard obiectiuni si este
diferitd de garantia de bund executie.

12. inceperea si executia lucrarilor

12.1 - Executantul are obligatia de a incepe lucrérile in termen de ..... zile incepéand cu data mentionatd in
ordinul de incepere a lucrérilor de cétre achizitor.

12.2 - (1) Lucrdérile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie i s& fie terminate la data
stabilitd. Datele intermediare, prevazute in graficelegde execuiie, se considerd date contractuale.



(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de executie de
detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, pe parcurs, desfisurarea lucrarilor nu
concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un
grafic revizuit, in vederea termindrii lucrarilor la data prevdzutd in contract. Graficul revizuit nu il va scuti
pe executant de niciuna dintre Indatoririle asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul intirzie inceperea lucririlor, terminarea pregitirilor sau daci nu fsi
indeplineste indatoririle, achizitorul este indreptatit sd-i fixeze executantului un termen péand la care
activitatea si intre in normal si sd il avertizeze ¢, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit i
va rezilia contractul.

12.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrdrilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Pértile contractante au obligatia de a notifica, in
scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, $i anume
responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, altd
persoand fizica sau juridica atestatd potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantilor achizitorului la locul de munci, in
ateliere, depozite si oriunde isi desfasoard activitdtile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor.

12.4 - (1) Materialele, verificarile si testdrile materialelor folosite la executia lucrérilor, precum si
conditiile de trecere a receptiei trebuie sa fie de calitatea previzutd in documentatia de executie, cat si
conforme cu reglementarile tehnice precum si cu legislatia in vigoare.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea,
masurarea §i testarea lucrérilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferentd acestora, revin
exclusiv executantului.

(3) Probele neprevizute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse in
opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau
ci manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta
aceste cheltuieli.

12.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, fard aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile,
sunt finalizate, pentru a fi examinate i mésurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de a
reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacé este cazul.

(4) In cazul in care se constatd cd lucrarile sunt de calitate corespunzatoare §i au fost executate conform
documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de citre
achizitor, iar in caz contrar, de citre executant.

13. Intirzierea si sistarea lucrarilor
13.1 - In cazul in care:

i) volumul sau natura lucrarilor neprevizute; sau

ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de Intarziere care nu se datoreazd executantului si nu a survenit prin incilcarea

contractului de cétre acesta,

indreptédtesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrérilor sau a oricarei parti a
acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.
13.2 - Fard a prejudicia dreptul executantului prevédzut in clauza 10.2, acesta are dreptul de a sista lucrdrile
sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste in termen de 60 de zile de la expirarea
termenului prevazut la clauza 16.4; in acest caz va notifica, in scris acest fapt achizitorului.
13.3. - (1) Executia lucérilor in baza contractului precum si orice faza a acestora previzutd a fi terminata
intr-o perioada stabilita in graficul de executie trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen care
se calculeaza de la data semnarii contractului. 7



(2) Modificarea datei/perioadelor de executie asumate prin graficul de executie, se face cu acordul
partilor, prin act aditional.

14. Finalizarea si receptia lucririlor.

14.1 - Ansamblul lucrarilor sau, daci este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat Intr-un termen
stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la
data inceperii lucrérilor.

14.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucriri executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va
aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constatd ci
sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru
remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a
executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

14.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementirile in vigoare. In functie de
constatdrile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

14.4 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrérii, distincte din punct de vedere fizic si functional.
14.5- La livrarea si receptia utilajelor/echipamentelor/dotarilor aferente investitiei, acestea vor fi Insotite
de certificatul de garantie, declaratia de conformitate/calitate din partea producdtorului, instructiuni
tehnice de montaj/utilizare/intretinere, traduse in limba roména. Aceste documente vor insofi obligatoriu
documentele de decontare a utilajelor/echipamentelor/dotérilor aferente investitiei.

14.6.-Receptia produselor si lucrarilor ofertate se va face in doua etape:

a) receptia cantitativa, la livrarea fizica a utilajelor/echipamentelor/dotérilor;

b) receptia calitativd, dupa punerea in functiune a utilajelor/echipamentelor.

Cele doud operatiuni de receptie vor fi consemnate prin proces verbal.

15. Perioada de garantie acordati lucrarilor
15.1 - Perioada de garantie este .... de luni (durata garantiei de buna executie va fi cea precizata in ofertd)
si curge de la data receptiei la terminarea lucrérilor, pana la recetia finala
15.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
executa toate lucrdrile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a caror cauzi este
nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile previzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, in
cazul in care ele sunt necesare datorita:
i) utilizdrii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
sau
ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parfi a
lucrarilor; sau
iiiy neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricdreia dintre obligatiile explicite sau
implicite care ii revin in baza contractului.
Remedierea defectelor/viciilor, va fi urmata obligatoriu de o receptie cantitativa si calitativa a lucrarilor si
va fi consemnata intr-un proces verbal/notéd de constatare.
(3) — Executantul se obliga si asigure instructaj personalului beneficiar pentru utilizarea echipamentelor,
utilajelor, dotérilor etc., aferente lucrarii.
(4) In cazul in care defectiunile nu se datoreazi executantului ci datorita unei utilizdri neconforme
lucrérile fiind executate de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat
si platit ca lucrari suplimentare.
15.3 - In cazul in care executantul nu executd lucrérile prevazute achizitorul este indreptitit s angajeze si
sd plateascd alte persoane care si le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrdri vor fi recuperate de catre
achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.
15.4.- Garantia pentru toate utilajele/echipamentele/dotarile livrate si instalate/montate este
raspunderea ofertantului pe toata perioada de ggarantie. In perioada de garantie, furnizorul se



obligd séd asigure interventia in maxim 24 ore de la data reclamdrii acesteia de cdtre beneficiarul
echipamentelor. Remedierea se va face la sediul beneficiarului proiectului, iar in cazul unor
defecte mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul furnizorului de cétre ofertant. Durata
maximd de efectuare a depandrilor nu poate depasi 14 zile calendaristice decat cu acordul
beneficiarului, in cazuri justificate tehnic. Perioada de garantie se majoreazd cu timpul de
nefunctionare al echipamentelor in intervalul de reparare al acestora.

16. Modalitati de plata
16.2- Plata catre executant se va face in termen de 30 de zile de la primirea facturilor emise in baza
situatiilor de lucrari acceptate.
16.3.- Daca achizitorul nu onoreazad facturile in termen de 60 zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce
achizitorul 1$i onoreazi restanta, executantul va relua executarea lucrarilor in cel mai scurt timp posibil.
16.4- Platile partiale vor f1 facute, la cererea executantului, la valoarea lucririlor executate conform
contractului, in cel mai scurt timp posibil cu conditia existentei sumelor in bugetul local. Lucrarile
executate trebuie sé fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari partiale, intocmitd astfel incat sa
asigure o rapida si sigurd verificare a lor.
16.4- (1) Situatiile de plata partiale se confirma/infirma in termen de maxim 15 zile de la primire. In
cazul in care achizitorul emite observatii asupra situatiilor de platd partiale, acestea vor fi inapoiate
executantului in vederea refacerii.

(2) Dup2 confirmarea situatiilor de platd, executantul emite factura fiscald, cu valoarea acceptatd
la plata in prealabil de catre achizitor.
16.5- Platile se efectueaza in termen de 30 de zile de la data primirii facturii de cétre achizitor, dar nu
influenteaza responsabilitatea si garantia de bund executie a executantului; ele nu se considerd, de citre
achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.
16.6- Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd finale de cétre
achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platité la scadenta
16.7- Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat
de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finalad
va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupi expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume
datorate executantului pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de eliberarea certificatului de
receptie finala.
16.8- Pentru lucrdrile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiard, anexa la contract.
16.9 - Este interzisd executia si confirmarea lucrarilor suplimentare faréd a fi aprobate in prealabil de
citre achizitor. Decontarea lucrérilor suplimentare se face pe baza situatiilor de platd, utilizdndu-se
preturile unitare negociate pentru cantitdfile suplimentare, sau articole suplimentare. in cazul in care
aceste preturi se regisesc in oferta, ele se considera ci au fost negociate.

17. Ajustarea pretului contractului
17.1 - Pentru lucrdrile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate In
propunerea financiara, anexa la contract.
17.2. — (1) Pretul contractului/restul rdmas din pretul contractului poate fi ajustat prin actualizarea
elementelor de cost/pret care au suferit modificari, ori de cite ori se constatd aparifia unei situatii
imprevizibile aparute pe perioada de indeplinire a contractului. Prin situatie imprevizibild se intelege un
eveniment care, fard a intra in sfera fortei majore, nu putea fi prevazut la momentul depunerii ofertei si/sau
incheierii contractului, independent de vointa si controlul pértilor, care nu se datoreaza greselii sau culpei
acestora, afectdnd interesele legitime ale uneia dintre partile semnatare a prezentului contract.

(2) Sunt asimilate evenimentelor imprevizibile, care pot duce la ajustarea prin actualizare a
pretului contractului/restului ramas de executat din pretul contractului, urmétoarele cazuri:

a) modificari legislative sau acte administrative emise de cétre autoritatile publice care au ca obiect
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instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflectd in
cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului;

b) modificarea salariului minim aplicabil; valoarea manoperei va fi actualizatd doar pentru acoperirea
cresterii salariului minim;

c) modificarea normativelor tehnice dupa incheierea contractului de achizitie publica care influenteaza si
impune redimensionarea elementelor ofertate si pretului contractului, cu conditia incadrarii in procentele
aferente modificarilor nesubstantiale previzute de lege;

d) situatia in care durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achizitie publici se
e) situatia in care durata de indeplinire/executare a contractului se prelungeste peste termenele stabilite
initial in respectivul contract, din motive care nu se datoreazi culpei contractantului. Actualizarea, in acest
caz, se aplicd cu conditia ca operatorul economic s nu fi incasat contravaloarea actualizérii costurilor cu
titlu de daune-interese.”

(3) Ajustarea prin actualizare a pretului contractului de achizitie publica se bazeaza pe prevederile
art. 221 alin. (1) lit. €) din Legea 98/2016 prin realizarea unei modificéri nesubstantiale a contractului,
respectiv:

a) modificarea introduce conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura de atribuire initiald, nu ar fi
condus la selectia altor candidati decdt cei selectati inifial sau acceptarea unei alte oferte decit cea
acceptatd initial sau nu ar fi atras si alti participanti la procedura de atribuire;

b) modificarea nu schimba echilibrul economic al contractului de achizitie publici in favoarea
contractantului

(4) In situatia aparitiei unui eveniment imprevizibil de natura celor previzute la alin. (2),
actualizarea pretului contractului trebuie sé evidentieze influenta pe care o exercitd modificarea in pretul
unitar si/sau total ofertat initial.

(5) In cazul in care decontarea se realizeazi pe baza unor articole comasate in care pretul unitar
include materialele, manopera, utilajul si transportul, actualizarea componentelor pretului se realizeazi in
baza devizelor analitice pe care le va depune executantul odata cu solicitarea de actualizare a pretului.

(6) Actualizarea pretului contractului se va realiza ori de céte ori se constata aparitia unei situatii
imprevizibile pe perioada de valabilitate a prezentului contractului.

(7) In cazul cresterii preturilor, ca urmare a aparitiei unei situatii de natura celor prevézute la pct.
(2), coeficientul de actualizare se aplica la nivel de pret unitar, ca urmare a unei solicitari a Executantului
care are obligatia de a justifica solicitarea respectivd. Decontarea se realizeaza la nivelul valorii calculate
pe baza prestatiilor efectuate si a preturilor unitare astfel actualizate.

(8) Ajustarea prin actualizare a pretului contractului/restul rdmas de executat din pretul
contractului se va face in conformitate cu prevederile din Cap. III - Actualizarea pretului contractului de
achizitie publicéd/sectoriald din Instructiunea ANAP nr. 2/2018 modificata prin Instructiunea Presedintelui
Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr.1/2019.

(9) Fiecare actualizare a pretului contractului/restul ramas de executat din pretul contractului, se va
face prin incheierea unui act aditional la prezentul contract.

18. Asiguriri

18.1 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege,
in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
executant, cu excepfia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a agentilor sau a
angajatilor acestuia.

19. Subcontractanti
19.1. - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii
in care el a semnat contractul cu achizitorul.
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19.2. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.

(2) Lista sub contractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate

cu acestia se constituie in anexe la contract.

19.3. - (1) Executantul este pe deplin raspunzitor fatd de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rispunzitor fatd de executant de modul in care isi indeplineste partea
sa din contract.

19.4. — (1) Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacé acesta nu si-a indeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si va fi notificatd
Achizitorului.

(2) Executantul are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati cu avizul prealabil al autoritatii
contractante si fara a modifica propunerea tehnica sau financiara, anexe la prezentul contract.

(3) Executantul va rispunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor,
salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de catre achizitor a subcontractarii
oricirei pirfi a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligatiile sale din
prezentul contract.

(4) Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre subcontractant $1

achizitor.

20. Conditii de modificare a contractului.
20.1— Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional.

21. incetarea contractului
Contractul inceteaza in urméitoarele situatii:
- implinirea termenului contractului;
- prin acordul scris al partilor;
- reziliere in situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale;
- denuntare unilaterald de citre achizitor;

22.1. Rezilierea contractului
22.1. - (1) Instiintarea de Remediere
Dacid executantul nu reuseste sd-si indeplineasca una din obligatiile prevazute in contract, achizitorul
poate si solicite executantului, printr-o instiinfare, si corecteze eroarea si sd o remedieze in termenul
stabilit de achizitor prin notificare. in caz contrar, achizitorul are dreptul de a considera contractul
desfiintat de plin drept, fard judecatd, fira a mai fi necesard punerea in intdrziere si fard orice altd
formalitate prealabila.
Achizitorul va putea s rezilieze contractul daca executantul:

(a) nu respecta graficul de executie a lucrarilor desi a fost notificat in acest sens de catre achizitor,

(b) abandoneazi lucririle sau demonstreaza in alt fel intentia de a nu continua indeplinirea obligatiilor
din cadrul contractului;

(c) subcontracteazd lucréri;

In oricare din aceste circumstante, achizitorul, in termen de 15 zile dupd transmiterea unei notificari
citre executant, va putea si rezilieze contractul si sd evacueze executantul de pe santier.
Dupa reziliere, executantul va pardsi santierul si va preda achizitorului toate bunurile solicitate, toate
documentele executantului si orice alte documente de proiectare Intocmite de sau pentru acesta.
executantul va face toate eforturile pentru a respecta imediat orice instructiuni rezonabile incluse in
notificare:

(1) pentru cesionarea oricirui contract de subantrepriza, si
(i1) pentru a proteja viata sau proprietatea sau pentru siguranta Lucrdrilor.
Dupa reziliere, achizitorul poate finaliza lucrérilellprin forte proprii si/sau cu alte entitati. Achizitorul



s1 aceste entitdfi vor putea folosi apoi bunurile, documentele executantului sau orice alte documente de
proiectare Intocmite de executant sau in numele acestuia.

Achizitorul va transmite o instiintare prin care utilajele executantului si lucririle provizorii vor fi restituite
executantului pe santier sau in apropierea santierului. achizitorul va organiza cu promptitudine evacuarea
acestora, cu riscul si pe cheltuiala executantului. Daca pand la data din Instiintare executantul nu a reusit
sd efectueze o platd datoratd achizitorului, aceste articole pot fi vandute de catre achizitor pentru
recuperarea datoriei. Orice diferentd rezultata din aceastd tranzactie va fi platitd apoi executantului.

22.2 Neexecutarea oricdrei dintre obligatiile asumate prin prezentul contract de citre achizitor in mod
culpabil, dd dreptul executantului de a cere rezilierea contractului.

23. Denuntarea contractului de catre achizitor

23.1 - Achizitorul isi rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul, in termen de 30 de zile de la
aparitia unor circumstante care nu au pututut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractului in masura in care indeplinirea contractului respectiv ar fi contrard
interesului public.

23.2 - Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract si in situatia in care
alocarea/repartizarea resurselor financiare a fost sistatd/modificati.

24. Forta majora

24.1 - Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.

24.2 - Forta majord exonereazi partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.

24.3 - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

24.4 - Partea contractantd care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in
mod complet, producerea acesteia §i sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

24.5 - Partea contractantd care invocd forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia In maximum 15 zile de la incetare.

24.6 - Daci forfa majord actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fira ca vreuna din
parti sd poata pretinde celeilalte daune-interese.

25. Solutionarea litigiilor

25.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, in caz
contrar, se vor adresa instantelor de judecata de drept comun.

25.2— Partile convin cd instanta competentd este cea de la sediul achizitorului.

26. Limba care guverneazi contractul
26.1 - Limba care guverneaza contractul este limba roméana.

27. Comunicari

27.1 - (1) Orice comunicare intre pérti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie
transmisé In scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

27.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmdrii in scris a primirii comunicarii.
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28. Legea aplicabila contractului
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles si incheie azi ...........ccoceveveeivuaernnen... prezentul contract in 2 (doud) exemplare,
cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, EXECUTANT,

COMUNA HORODNIC DE JOS
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